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CZESC 11 SIWZ — WZOR UMOWY (WU)

Umowa

zawarta w dniu ...........oooeiiiiiiiien, w Garwolinie ,

w wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielnie zamowienia publicznego W trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.
U. z 2015 r. poz. 2164)

pomigdzy:

Przedsi¢biorstwem Wodociagéw i Kanalizacji spétka z o.0. z siedzibg w Garwolinie przy
ul. Polnej 77, wpisang do rejestru przedsi¢gbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego przez Sad
Rejonowy dla miasta stotecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000125415, nr REGON 710064909, NIP 826-000-33-82, o kapitale
zaktadowym w wysokosci 25 437 000,00 zt,

reprezentowang przez:

1. Prezes Zarzadu- Jacek Bronisz,

2. V-ce Prezes Zarzadu- Leszek Gniadek ,

zwang dalej ,,Zamawiajacym”

a

reprezentowang przez:
zwang dalej ,,Wykonawca”,
wspoélnie zwanych dalej ,,Stronami”

§ 1. Definicje

W niniejszej umowie ponizszym pojeciom nadano nastgpujgce brzmienie:
1. Dalszy podwykonawca — podmiot, ktoremu wykonanie Robot zleca Podwykonawca lub
Dalszy podwykonawca.

2. Dni robocze — wszystkie dni tygodnia oprocz sobdt, niedziel i innych dni ustawowo
wolnych od pracy;

3. Dokumentacja — pozwolenie na budowg: Przedsiewzigcie Nr 1- Przebudowa i rozbudowa
oczyszczalni $ciekow, zgloszenie budowy- Przedsiewziecie Nr 2- Renowacja kolektoréw
sanitarnych, dziennik budowy, projekt budowlany, projekty wykonawcze, dokumentacja
projektowa i decyzje przekazywane Wykonawcy przez Zamawiajacego przed rozpoczeciem
Robdt, Dokumentacja obejmuje wszelkie rysunki i projekty okreslajace otoczenie, miejsce i
sposdb wykonania Robdt;
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy — dokument sporzadzony przez Wykonawce przy
uwzglednieniu wytycznych (dotyczacych % platnoSci za roboty wykonane w ramach
poszczegbdlnych Etapow) zawartych w Umowie i zaakceptowany przez Zamawiajgcego,
okreslajacy w szczeg6élnosdci: rzeczowy stan zaawansowania Robot, zakres Robot
powierzonych do realizacji Podwykonawcom, terminy wykonania przez Wykonawce
okreslonych Robot Czgsciowych oraz wynagrodzenie nalezne za wykonane Roboty
Czgsciowe.

Konsorcjum — dwa lub wigcej podmiotow skladajgcych oferte wspolnie i wspolnie
oferujacych wykonanie umowy, z ktorymi zostata zawarta umowa, a takze ich sukcesorzy
generalni;

Obiekt — obiekt budowlany w rozumieniu Prawa budowlanego oraz wszelkie urzadzenia lub
instalacje mu towarzyszace, do wykonania ktorych Wykonawca jest zobowigzany na mocy
umowy;,

Odbiér Czesciowy — odbioér Robdt Czesciowych oraz robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu;

Odbiér Koncowy — odbior po wykonaniu wszystkich Robot przez Wykonawce oraz po
wykonaniu wszystkich innych obowigzkéw spoczywajacych na Wykonawcy, wynikajacych
z Umowy (nie dotyczy uzyskania w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie), W
tym po opracowaniu i skompletowaniu pelnej dokumentacji powykonawczej;

Plac Budowy — wyznaczony przez Zamawiajacego teren, na ktorym wykonywane beda
Roboty okreslone w Opisie przedmiotu zamowienia;

Podwykonawca — podmiot, ktoremu Wykonawca zleca wykonanie Robot.

Roboty - roboty budowlane w rozumieniu Prawa budowlanego, w tym prace
przygotowawcze lub przejsciowe, 0raz zwigzane z tymi robotami ustugi, dostawy urzadzen,
towarow, materiatdw 1 innych rzeczy niezbednych do nalezytego wykonania Umowy;

Roboty Czesciowe — Roboty okreslone w Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym jako
podlegajace odbiorom czesciowym, w szczegdlnoSci objete poszczegdlnymi Etapami
realizacji Przedmiotu Umowy, po wykonaniu ktérych Wykonawcy moze przystugiwaé czesé
wynagrodzenia ustalona zgodnie z postanowieniami Umowy;

Szczegélowy Harmonogram Robét — dokument przygotowany przez Wykonawce, na
zadanie Zamawiajacego, po wprowadzeniu Wykonawcy na Plac Budowy okres$lajacy
szczegdtowo sposob organizacji Robot przez Wykonawce, zapewniajacy wykonanie
wszelkich obowigzkéw Wykonawcy zgodnie z umowa, a w szczegOlnosci zgodnie z
Harmonogramem Rzeczowo — Finansowym. Dokument ten w szczegdlnos$ci okreslac¢ bedzie:
zaakceptowany przez Zamawiajacego harmonogram utrzymania technologii pracy istniejacej
oczyszczalni w trakcie trwania robdot budowlano- montazowych, ilo§¢ i terminy dostaw
surowcOw, materiatdw, urzadzen i instalacji niezbednych dla nalezytego wykonania Robot,
ktérych czas dostawy ma wpltyw na postgp Robot, ilos¢ oséb zaangazowanych przy
wykonywaniu poszczegdlnych Robdt Cze$ciowych, terminy przeprowadzenia prob
cisnieniowych, prob szczelnosci, testow, rozruchow zgodnie z przepisami dotyczgcymi
warunkow technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych wszystkich branz;

Teren Sasiadujacy — teren, w tym pas drogowy, nieruchomos$¢ gruntowa, lokal lub
budynek, do ktorego wejscie moze by¢ niezbedne do wykonywania Robot;

Wada istotna - wada, ktéra uniemozliwia lub w znacznym stopniu utrudnia korzystanie z
Obiektu/Przedmiotu Umowy, zgodnie z jego przeznaczeniem. W razie watpliwosci, o tym
czy wada jest istotna, jednostronnie rozstrzyga Zamawiajacy.

Wada nieistotna — wada inna niz istotna.

§ 2. Przedmiot Umowy
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§3.

Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa i
rozbudowa oczyszczalni $cickow w Garwolinie” obejmujacego przebudowe i rozbudowe
oczyszczalni $cieckow w Garwolinie i remont kolektorow $ciekowych w obrebie miasta Garwolin,
oraz doprowadzenie do rozruchu technologicznego, w wyniku ktorego zostana osiggnigte
paramenty w $ciekach oczyszczonych do poziomu okreslonego przepisami prawa polskiego i
dyrektyw europejskich, jak rowniez uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie dla ww. Obiektow.

Szczegotowy zakres Przedmiotu Umowy okresla dokumentacja zawarta w Czesci 111 STWZ Opis
przedmiotu zamdéwienia (OPZ) stanowigca Zalacznik nr 2 do Umowy.

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ zrealizowa¢ przedmiot Umowy, zgodnie z
Oferta stanowigca Zalacznik nr 1 do Umowy, opisem przedmiotu zamodwienia (OPZ)
stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy, w tym w szczeg6lnosci zgodnie z
dokumentacjg projektowa, pozostatymi dokumentami wskazanymi w Czesci III SIWZ Opis
przedmiotu zamoéwienia, Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, zasadami wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej i obowiazujacymi przepisami.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedzg, doswiadczenie, wymagane uprawnienia oraz
potencjat niezbedny do wykonania robot stanowiacych Przedmiot Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem Umowy zapoznat si¢ z terenem realizacji robot,
infrastrukturg terenu inwestycji i jej specyfikacja oraz dostgpna dokumentacja.

Wykonawca oswiadcza, iz bedzie realizowal Przedmiot Umowy w sposéb umozliwiajacy
cigglo$¢ pracy oczyszczalni §ciekow, ktorej dotyczy Przedmiot Umowy.

Termin realizacji Umowy

Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie do dnia 31 sierpnia 2018r.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac Budowy w terminie do 10 dni od dnia zawarcia
Umowy, co zostanie potwierdzone podpisaniem przez Strony Protokotu przekazania Placu
Budowy.

Terminy wykonania poszczegolnych Robot Czg$ciowych okresli Harmonogram Rzeczowo-
Finansowy. Wykonawca sporzadzi Harmonogram Rzeczowo- Finansowy w terminie do 10 dni
roboczych od dnia zawarcia Umowy. Zamawiajacy w terminie do 5 dni roboczych zatwierdzi
Harmonogram lub zglosi zastrzezenia. Wykonawca uwzgledni zastrzezenia w terminie do 3 dni
roboczych od otrzymania zastrzezen. W przypadku nieuwzglgdnienia zastrzezen Zamawiajacego,
Harmonogram Rzeczowo-Finansowy zostanie sporzadzony jednostronnie przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazadaé sporzadzenia przez Wykonawce Szczegoétowego Harmonogramu
Robét, dla catej inwestycji, jak réwniez odrebnie dla kazdego Etapu, podpisanego przez
kierownika budowy. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Szczegdlowego
Harmonogramu Robot w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania takiego zgdania.
Zamawiajagcy ma prawo wniesienia uwag do Szczegdtowego Harmonogramu Robot, jezeli nie
gwarantuje on nalezytego wykonania Robot w terminach wynikajacych z Umowy, w tym w
terminach ~ wynikajacych z Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego. W  przypadku
nieuwzglednienia uwag Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do uzasadnienia swojego
stanowiska na pi$mie.

Zachowanie termindéw wykonania Robdt wynikajacych z Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego i Szczegdétowego Harmonogramu Roboét jest obowigzkiem Wykonawcy.
Zamawiajacy dopuszcza zmiang tych termindéw, pod warunkiem, ze zmiana nie wplynie na
finasowanie inwestycji ze §rodkow zewngtrznych i nie skutkuje zmiang terminu okre$lonego w
ust. 1. W takim przypadku zmiany terminéw wynikajacych z Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego lub Szczegotowego Harmonogramu Robot, moga nastgpi¢ jedynie po uprzedniej
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pisemnej akceptacji osoby wskazanej w § 6 ust. 1 pkt 1.1. ppkt 1.1.3 Umowy. Zmiany, o ktorych
tu mowa, nie stanowia zmiany Umowy i nie wymagaja sporzadzenia aneksu do Umowy.

§ 4. Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1.1

1.2.

wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB,
pozwoleniem na budowe, wydanymi decyzjami, dokumentacja przekazang przez
Zamawiajacego, przepisami BHP i p-poz., zasadami sztuki budowlanej, wiedzg techniczna,
aktualnymi normami, z nalezyta starannoscia i w terminach umownych oraz
zaakceptowanym przez Zamawiajacego Harmonogramem Rzeczowo- Finansowym oraz
Szczegdlowym Harmonogramem Robot, jesli jest wymagany przez Zamawiajacego;

zapoznanie si¢ z:

1.2.1. Placem Budowy i jego specyfika,

1.2.2. Terenem Sasiadujacym,

1.2.3. innymi terenami, ktére w jakikolwiek spos6b moga wplynaé¢ na nalezyte wykonywanie

Robdt,

1.2.4. infrastruktura, znajdujaca si¢ na terenach, o ktéorych mowa powyzej,

1.2.5. dokumentami okreslonymi w pkt 1.1.

Niewykonanie przez Wykonawce powyzszych obowigzkow lub wykonanie nienalezyte

obcigza Wykonawce;

1.3

1.4.

1.5.
1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

usuniecie ewentualnych przeszkod stwierdzonych w czasie wizji lokalnej na Placu Budowy
i Terenie Sasiadujacym;

podpisanie Protokotu przekazania Placu Budowy; dwukrotne niestawiennictwo
Wykonawey w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego celem przekazania Placu
Budowy uprawnia Zamawiajacego do jednostronnego podpisania Protokolu przekazania
Placu Budowy ze skutkiem wigzacym Wykonawce,

przygotowanie frontu Rob6t i wykonanie prac przygotowawczych;

odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie prowadzonych Robét oraz Placu Budowy
zgodnie z przepisami prawa;

wykonanie na wlasny koszt i wlasnym staraniem zaplecza budowy, a w przypadku, gdy
Roboty wykonywane sa na terenie Zamawiajacego — uzgodnienie z nim miejsca wykonania
zaplecza budowy; zorganizowanie we wlasnym zakresie sprzgtu i oprogramowania
komputerowego, materialéw biurowych, transportu lokalnego, a takze wszelkich innych
niezbednych ustug;

ochrona i nadzor Placu Budowy i Terenu Sasiadujacego oraz mienia znajdujacego si¢ na
tych Terenach, w tym w szczegdlnosci biezgce zabezpieczenie Placu Budowy i Terenu
Sasiadujagcego w sposdb uniemozliwiajgcy zniszczenie Robot. Wykonawca do czasu
zwrotnego przekazania Placu Budowy Zamawiajacemu ponosi petng odpowiedzialno$¢ za
ochron¢ Robot, innych prac, majatku wlasnego, jak i majatku Zamawiajgcego oraz 0sob
trzecich znajdujacego sie w obrebie Placu Budowy lub Terenu Sasiadujacego, a takze za
zabezpieczenie Robot przed skutkami warunkow atmosferycznych;

utrzymywanie Placu Budowy oraz Terenu Sasiadujacego w nalezytym stanie i usuwanie na
biezaco zbednych materiatéw, odpadow i1 Smieci na swoj koszt oraz w sposob zgodny z
powszechnie obowigzujgcymi przepisami;

prowadzenie dziennika budowy;
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1.11. zapewnienie sobie oraz zatrudnionym przez siebie Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom:

1.11.1. dostgpu do energii elektrycznej na Placu Budowy w ilosciach niezbednych do
wykonania Rob6t oraz do wykonania niezbgdnych prob, rozruchéw itp., wykonanie
tymczasowego zasilania elektrycznego Placu Budowy oraz zawarcie we wlasnym
imieniu i na wlasny rachunek umowy na dostarczanie energii elektrycznej z
przedsigbiorstwem energetycznym;

1.11.2. dostgpu do zaplecza sanitarnego, w tym rozprowadzenie po Placu Budowy i
konserwacja instalacji sanitarnych oraz dostgpu do instalacji elektrycznych stosownie
do potrzeb swoich i Podwykonawcow;

1.11.3. doprowadzenia wody oraz usunigcia sciekow z Placu Budowy, Sasiadujacego i innych
terenow. Obowigzek ten dotyczy dostarczenia wody na potrzeby wszystkich osob
zatrudnionych na Placu Budowy zaréwno przez Wykonawce, jak 1 jego
Podwykonawcow,

1.11.4. dokonanie rozliczenia z dostawcami mediéw kosztow powyzszych uslug we wlasnym
zakresie;

1.11.5. zaplecza socjalno-magazynowego na Placu Budowy oraz poniesienie zwigzanych z
tym kosztéw. Jezeli odpowiednie miejsce na ustanowienie zaplecza znajdowac sig
bedzie na terenie innym niz Plac Budowy, Wykonawca poniesie takze w calo$ci
koszty zwigzane z zajgciem nieruchomosci na potrzeby zaplecza;

1.11.6. koordynacji nad robotami wykonywanymi przez wszystkich uczestnikéw procesu
inwestycyjnego;

1.12. opracowanie operatu wodno-prawnego i uzyskanie nowego pozwolenia wodnoprawnego
na odprowadzanie $ciekow oczyszczonych, uzyskanie wszelkich opinii, pozwolen i/lub
zgdd, w tym wydawanych przez organy administracyjne niezbednych dla nalezytego
wykonywania Robdt, a takze dla nalezytego uzytkowania Obiektu przez Zamawiajacego, w
tym pozwolen zwigzanych z funkcjonowaniem i obsluga Placu Budowy, Terenu
Sasiadujacego 1 innych terenow, ktore w jakikolwiek sposdb moga wplynac¢ na nalezyte
wykonanie robot, a takze urzadzen. Powyzsze dotyczy rowniez wszelkich niezbednych
uzgodnien z organami administracji, w szczegdlno$ci uzgodnien dotyczacych zajecia
pasow drogowych oraz dotyczacych sposobu organizacji ruchu. Obowigzkiem Wykonawcy
jest tez uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy
rowniez poniesienie wszelkich kosztéw zwigzanych z uzyskaniem pozwolen/zgdd i
dokonaniem uzgodnien. Do pozwolen, uzgodnien i kosztow, o ktéorych mowa powyzej,
nalezy zaliczy¢ w szczegdlnosci:

1.12.1. uzyskanie zgody na zaj¢cie znajdujacych sie na Placu Budowy lub okalajacych Plac
Budowy pasow drogowych lub ich czesci dla potrzeb prowadzenia Robét i zaplecza,
poniesienie wszelkich kosztow z tym zwigzanych oraz naprawa ewentualnych szkod;
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia Robot w pasach drogowych $cisle
wedlug warunkow okreslonych w zgodach na ich zajecie oraz zgodnie z przepisami
prawa;

1.12.2. opracowanie projektu organizacji ruchu zapewniajagcego nalezyte wykonywanie
Robot, uzgodnienie organizacji ruchu z wlasciwym organem oraz wykonanie
wszelkich niezbednych czynnosci zwigzanych z zapewnieniem czasowej Organizacji
ruchu na czas wykonania Robdt; w przypadku koniecznosci dokonania aktualizacji i
zmian w projekcie czasowej organizacji ruchu - opracowanie projektu zamiennego i
jego zastosowanie;

1.12.3. uzyskanie zgody na dojazd cigzkim sprzetem (jezeli istnieje taka koniecznosé);
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1.12.4. poniesienie kosztow wycinki drzew oraz kosztow przesadzenia i pielegnacji drzew,

zgodnie z decyzjami wlasciwych organow;

1.12.5. uzgodnienie warunkéw zabezpieczenia znakdéw geodezyjnych (jezeli istnieje taka

konieczno$¢);

1.12.6. zgloszenie zniszczenia lub uszkodzenia znakow geodezyjnych do wiasciwego organu;

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.
1.21.

w przypadku uszkodzenia Ilub zniszczenia osnowy geodezyjnej w trakcie
wykonywania umowy Wykonawca zleci na wlasny koszt wznowienie (odtworzenie)
punktéw geodezyjnych;

w razie koniecznosci wejscia na Teren Sasiadujacy uzyskanie zgody wiasciciela lub
wiladajacego tym Terenem na wejscie oraz uzgodnienie z nim przewidywanego sposobu,
zakresu i terminu korzystania z Terenu Sgsiadujgcego, a takze ewentualnej rekompensaty.
Zaréwno w przypadku uzgodnienia z wlascicielem Terenu Sgsiadujacego lub wiadajacym
Terenem Sgsiadujgcym, jak i w przypadku wydania zezwolenia na wejscie na Teren
Sgsiadujacy przez wlasciwy organ Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty odpowiedniej
rekompensaty (wynagrodzenia lub odszkodowania) z tytutu wejscia na Teren Sasiadujacy;

zapoznanie si¢ i stosowanie si¢ do regulaminéw wewnetrznych przedstawionych przez
Zamawiajacego;

aktualizacja i przedluzenie wszelkich niezbednych do prawidtowego wykonania umowy
uzgodnien z wlascicielami sieci oraz organami administracji publicznej i z Zamawiajacym,;

biezaca obstuga geodezyjna 1 geotechniczna oraz wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej Robdt wraz z naniesieniem na mape¢ zasadniczg. Zamawiajacy ma prawo
zada¢ aktualnej inwentaryzacji geodezyjnej na kazdym etapie realizacji Robot;

zglaszanie Zamawiajacemu koniecznosci wykonywania robdt zamiennych, zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem ich
wykonania; W zgloszeniu konieczno$ci wykonania robot zamiennych Wykonawca
obowigzany jest do szczegotowego opisania tych robot oraz przyczyn uzasadniajacych
konieczno$¢ ich wykonania. Wykonawca moze przystgpi¢ i jest obowigzany do
wykonywania robdt zamiennych wylacznie po wyrazeniu przez Zamawiajacego zgody na
takie roboty. Zgoda Zamawiajacego na wykonanie robét zamiennych nie zwalnia
Wykonawcey z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie umowy. Roboty zamienne
Wykonawca wykonuje w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 11 ust. 1 Umowy i z
tytutu ich wykonywania Wykonawcy nie przystuguje jakiekolwiek dodatkowe
wynagrodzenie;

zawiadomienie Zamawiajgcego o wykonaniu Robot okreslonych w Harmonogramie
Rzeczowo-Finansowym jako objetych Odbiorami Czg$ciowymi, w tym o Robotach
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, oraz o wykonaniu Rob6t w catosci;

usuwanie wszystkich zanieczyszczen lub uszkodzen dréog powstatych w zwigzku z
wykonywaniem Robét oraz biezace utrzymywanie ich w czystosci. W przypadku
prowadzenia Robot w pasie drogowym Wykonawca zobowigzany jest wykonywac je ze
szczegdlnym zwrdceniem uwagi na zmniejszenie ucigzliwosci dla oséb 1 pojazdow
poruszajacych si¢ w pasie drogowym. Oznacza to w szczegdlnosci czyszczenie cze$ci pasa
drogowego zanieczyszczonej W zwigzku z prowadzeniem Robot w kazdym dniu, w ktérym
powstaly zanieczyszczenia;

biezagca inwentaryzacja wykonanych Robdt;

wykonanie na wlasny koszt wszystkich niezbednych badan, testow i prob oraz wykonanie
niezbednego rozruchu urzadzen i instalacji umozliwiajacych nalezyte wykonanie umowy i
uzytkowanie Obiektu/ Przedmiotu Umowy;
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1.22.

1.23.

1.24.

1.25.

1.26.

1.27.
1.28.

1.29.

1.30.

1.31.

1.32.

1.33.

umozliwienie Przedstawicielom Zamawiajgcego wgladu w Roboty, a w szczegolnosci
wstepu na Plac Budowy, dokonywanie ogledzin wykonywanych Robot, dokonywanie
ogledzin materiatow i instalacji dostarczanych na Plac Budowy, uczestniczenie przy
probach, testach i rozruchach;

uzyskanie wymaganych zaswiadczen wilasciwych organdw warunkujacych mozliwo$é
instalacji przytaczy do sieci zewnetrznych i ich eksploatacji;

przywrécenie Placu Budowy, Terenow Sgsiadujacych lub innych terenow, w szczegolnosci
drog publicznych zgodnie z warunkami narzuconymi przez zarzadce drogi i/lub
wlasciciela/wladajacego terenem, a w przypadku braku takich warunkow, do stanu nie
gorszego niz istniejagcy w dniu ich przejecia oraz naprawa ewentualnych szkod
wyrzadzonych na tych terenach, spowodowanych realizacja Robot. W przypadku
niezastosowania si¢ do powyzszego Zamawiajacy ma prawo obcigzy¢é Wykonawce
kosztami za przywrocenie powyzszych terendw do nalezytego stanu oraz kosztami
poniesionymi na naprawienie szkod spowodowanych realizacja Robot;

uzyskanie pisemnego potwierdzenia wiasciciela lub wladajacego terenem na podstawie
innego tytutu prawnego o wiasciwym uporzadkowaniu i przywroceniu terenu do
poprzedniego stanu wraz z o$wiadczeniem, ze nie bedzie wnosi¢ wobec Wykonawcy i
Zamawiajacego, teraz ani w przyszlosSci zadnych zastrzezen, uwag ani tez roszczen
odszkodowawczych z tego tytutu. Nie dotyczy to sytuacji, gdy wlascicielem lub
wiadajacym terenem na podstawie innego tytutu prawnego jest Zamawiajacy;

po zakonczeniu Robot przekazanie Placu Budowy i Terenéw Sasiadujacych potwierdzone
podpisaniem Protokotu zwrotu. Nieprzedstawienie Zamawiajagcemu potwierdzenia, o
ktorym mowa w pkt. 1.25 powyzej, stanowi podstawe do odmowy podpisania przez
Zamawiajacego Protokotu zwrotu. Brak podpisania Protokotu zwrotu przez
Zamawiajacego z przyczyn opisanych w niniejszym ustgpie jest jednoznaczne w skutkach
z brakiem podpisania Protokotu zwrotu przez Wykonawce;

pokrycie kosztow obstugi stuzb pomocniczych i branzowych nadzoréw technicznych;

sporzadzenie dokumentacji fotograficznej Placu Budowy przed rozpoczeciem Robot (nie
pozniej niz na dzien poprzedzajacy dzien podpisania Protokotu przekazania Placu Budowy)
oraz po zakonczeniu Robot w terenie oraz sporzadzenie dokumentacji filmowej z inspekcji
kanaloéw sanitarnych po ich renowacji w ramach Przedsiewzigcia nr 2 i przekazanie jej
Zamawiajacemu wraz z dokumentacja powykonawcza;

wykonanie prob wynikajacych z warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot,
dokumentacji techniczno- ruchowej maszyn, urzadzen wbudowanego wyposazenia oraz
uzyskanie pozytywnych wynikéw badan przez niezalezna, uprawniong jednostke na kazde
zadanie Zamawiajacego,

zapewnienie wykonania montazu nastgpujacych maszyn i urzadzen przez Serwis
producenta lub serwis autoryzowany przez producenta: pompy, kraty, sita, MBR,
dmuchawy, membrany, prasa, zaggszczacz, suszarnia,

pisemne zawiadomienie Zamawiajacego o zauwazonych wadach i brakach w dokumentacji
projektowej i STWiORB niezwlocznie od ich ujawnienia, pod rygorem odpowiedzialno$ci
za szkody wynikte wskutek niepowiadomienia o ich istnieniu,

stosowanie w czasie realizacji Przedmiotu Umowy wszystkich przepiséw dotyczacych
ochrony $rodowiska naturalnego, utylizacji odpadow. Ewentualne optaty i kary za
naruszenie w trakcie realizacji robot norm i przepisow dotyczacych ochrony srodowiska
obcigzaja Wykonawce,

utrzymanie w czasie realizacji robot Placu Budowy i terenow Sasiadujacych, z dazeniem
do minimalizacji przeszkdod komunikacyjnych, biezgce usuwanie zbednych materiatow,
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odpadéow 1 $mieci. Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace przyjecie
odpadow przez sktadowiska i dokonanie stosownych optat,

1.34. wykonywanie w ramach Przedmiotu Umowy, jezeli beda konieczne, =zalecen
pokontrolnych instytucji panstwowych takich organdéw jak: Panstwowa Inspekcja Pracy,
Panstwowa Inspekcja Sanitarna, Panstwowa Straz Pozarna,

1.35. przeszkolenie personelu Zamawiajgcego.

2. Dla celow skutecznego wykonywania Umowy, Wykonawca utworzy Zespot Kkierowniczy
Wykonawcey przy udziale minimum osob wskazanych w Ofercie. Wykonawca zobowiazuje sie,
ze struktura Zespotu kierowniczego Wykonawcy (w szczeg6Olnosci liczba, uprawnienia i
doswiadczenie jego czlonkow) w okresie wykonywania Umowy, beda spelnia¢ co najmniej
wymogi okreslone w Czgsci I SIWZ (IDW). W trakcie realizacji Umowy, Wykonawcy
przystugiwa¢ bedzie prawo do =zastgpowania wskazanych w Ofercie czlonkéw Zespolu
kierowniczego Wykonawcy, innymi osobami, po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego. Warunkiem wyrazenia przez Zamawiajacego zgody jest spetnianie przez osoby
zastepujace odpowiednich wymagan zgodnie z warunkami udzialu w postepowaniu okreslonymi
w Czesci [ SIWZ (IDW). Wszelkie koszty oraz inne negatywne skutki zwigzane z zastgpowaniem
cztonkéw Zespotu kierowniczego Wykonawcy ponosi Wykonaweca. Zmiana cztonka Zespotu
kierowniczego Wykonawcy dokonana po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego
nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu.

3. W przypadku niewywigzywania si¢ cztonka Zespotu kierowniczego Wykonawcy z obowigzkow
wynikajacych z Umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do zgloszenia swoich zastrzezen
Wykonawcy wraz z zadaniem usuni¢cia wskazanych nieprawidtowosci we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie, nie krotszym niz 5 dni roboczych. W przypadku dalszego
niewywigzywania si¢ cztonka Zespotu kierowniczego Wykonawcy z obowigzkoéw wynikajacych
z Umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy dokonania zmiany tej
osoby. Wykonawca w takim przypadku zobowigzany jest do relegowania z Zespolu
kierowniczego Wykonawcy osob wskazanych przez Zamawiajgcego w ciggu 10 dni roboczych od
wystapienia przez Zamawiajacego z takim zadaniem oraz powotania w ich miejsce nowych
cztonkow Zespotu kierowniczego Wykonawcy. Jezeli wymiana dotyczy osoby wskazanej w
Ofercie, zastosowanie ma procedura wskazana w ust. 3.

4. Wykonawca ma obowigzek delegowania do wykonywania Robot pracownikdéw posiadajacych
wiedze fachowa oraz dos$wiadczenie w realizacji przedmiotu umowy.

5. W calym okresie realizacji Umowy, Wykonawca (lub Podwykonawca) ma obowigzek angazowaé
do wykonywania prac budowlanych i montazowych, co najmniej 30 pracownikow, zatrudnionych
na podstawie umowy o pracg w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy oraz objetych
ubezpieczeniem spotecznym i zdrowotnym. Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania,
na kazde wezwanie Zamawiajacego, spelniania tego wymagania, poprzez przedtozenie
Zamawiajacemu do wgladu kopii umoéw o praceg, zawartych przez Wykonawce z pracownikami
wykonujacymi Ustugi oraz deklaracji ZUS w zakresie optacanych ubezpieczen spotecznych i
zdrowotnych na rzecz tych pracownikow. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zweryfikowania
tozsamosci osob wskazanych przez Wykonawce na potrzeby spetnienia niniejszego wymagania.

6. Jezeli do realizacji Przedmiotu Umowy niezbedne sa Wykonawcy jakiekolwiek dodatkowe
rysunki lub inne dokumenty, uszczegotawiajace rozwigzania przedstawione w przekazanej przez
Zamawiajacego dokumentacji Wykonawca ma obowigzek opracowac je we wlasnym zakresie i na
swoj koszt oraz uzyskac¢ akceptacj¢ Zamawiajacego i projektanta.

7. Do wykonania Przedmiotu Umowy wykonawca zobowigzany jest uzywac¢ wylacznie materiatow i
urzadzen fabrycznie nowych, odpowiadajacych wymaganiom wynikajagcym z przepisow prawa,
zgodnych z przepisami o badaniach i certyfikacji, dopuszczonych do stosowania na podstawie
przepisdbw w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych oraz na podstawie przepisOw dotyczacych systemow oceny zgodno$ci, wzoru
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deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie, a takze zgodnych z normami przedmiotowymi;

8. Wykonawca zobowigzany jest w kazdym czasie podda¢ si¢ kontroli inspektora nadzoru
inwestorskiego, jakosci stosowanych przez Wykonawce materialdow / urzadzen, a takze jakosci
wykonywanych robot. Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ zalecenia i uwagi inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz udostgpni¢ wymagane przez niego dokumenty potwierdzajace jakos¢
stosowanych materiatow / urzadzen. Inspektor nadzoru inwestorskiego wskaze Wykonawcy, ktore
materiaty / urzadzenia beda wymagaty kazdorazowo jego zatwierdzenia przed zastosowaniem.
Uzycie materialow / urzadzen bez wymaganej akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, o
ktérej mowa w zdaniu poprzednim, upowaznia Zamawiajacego do zadania ich usunigcia lub do
naliczenia kary umownej zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 1.6. Materialy / urzadzenia niespetniajace
warunkow okre§lonych w ust. 7 nie beda dopuszczone do wbudowania w trakcie trwania robot.
Zamawiajacy ma prawo zadania od Wykonawcy dostarczenia dokumentu WZ potwierdzajacego
zakup materialow i urzadzen, ktére wymagajg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

9. Woykonawca jako wytworca odpadéw zobowigzany jest do postgpowania z odpadami zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa, a w szczegolnosci zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1136 ze zm.) i ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za
gospodarowanie wytworzonymi przez siebie odpadami.

§ 5. Obowigzki Zamawiajacego

1. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do wspolpracy z Wykonawca oraz przekazywania wszystkich
posiadanych informacji istotnych dla nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy.

2. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:
2.1. przekazanie Wykonawcy posiadanej dokumentacji;

2.2. przedstawienie Wykonawcy regulaminéw wewngtrznych, do postanowien ktorych
Wykonawca zobowigzany jest stosowac si¢ przy wykonywaniu umowy.

2.3. przekazanie Placu Budowy,

2.4. zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

2.5. zapewnienie i pokrycie kosztow nadzoru autorskiego,

2.6. przystapienie do odbiorow, zgodnie z postanowieniami Umowy,

2.7. zaptata Wykonawcy wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami Umowy,

2.8. przekazanie Wykonawcy petnomocnictwa do wystepowania przed wlasciwymi organami w
celu pozyskania niezbednych opinii, pozwolen, zatwierdzen, decyzji administracyjnych, w
szczegolnosci pozwolenia na uzytkowanie.

§ 6. Przedstawiciele Stron

1. Przedstawicielami Stron beda nastgpujace osoby:

1.1. za Zamawiajacego:

LLL o (inspektor nadzoru inwestorskiego)
112, (kierownik oczyszczalni)
113 (petnomocnik do spraw realizacji projektu MAO)
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1.2. za Wykonawcg:
121 (kierownik budowy)
1220 i,
123

Kazda z os6b wymienionych w ust. 1 jest uprawniona do samodzielnego dziatania, chyba ze
Strony uzgodnig inaczej. Przedstawiciele Stron, o ktéorych mowa w ust. 1, nie sg uprawnieni do
dokonywania zmian w tresci Umowy.

Zmiana lub uzupekienie przedstawicieli Stron, o ktorych mowa w ust. 1, nie stanowi zmiany
Umowy i wymaga pisemnego o$wiadczenia ztozonego drugiej Stronie. Osoba upowazniona do
ztozenia takiego oswiadczenia ze strony Zamawiajacego jest ......... , a ze strony Wykonawcy jest

Ustala si¢ nastgpujace adresy i dane dla korespondencji migdzy Stronami: ......

Jezeli Wykonawca w okresie wykonywania Umowy lub w okresie obowigzywania rgkojmi lub
gwarancji zmienia adres, powinien o nowym adresie powiadomi¢ Zamawiajgcego, pod rygorem
skutecznego dorgczenia na ostatni adres znany Zamawiajgcemu.

Strony uznaja za skutecznie doreczong wszelka korespondencje kierowana przez Zamawiajacego
do Wykonawcy za posrednictwem faksu lub poczty elektronicznej. Strony postanawiaja, iz za
skuteczne doreczenie faksu do Wykonawcy uwaza si¢ komunikat OK lub inny réwnowazny
potwierdzajacy prawidtowos¢ nadania na faksie Zamawiajacego. Za skuteczne doreczenie
Wykonawey poczty elektronicznej Strony uznaja wprowadzenie do sytemu elektronicznego
poprzez skuteczne wystanie wiadomosci na podany przez Wykonawce adres poczty elektronicznej
oraz brak otrzymania przez Zamawiajacego niezwtocznej informacji zwrotnej o przeszkodzie w
doreczeniu poczty elektroniczne;.

§ 7. Narady koordynacyjne

1.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia 0sobistego uczestnictwa czionkow Zespotu
kierowniczego Wykonawcy w naradach koordynacyjnych i innych spotkaniach, ktore beda si¢
odbywaé¢ w siedzibie Zamawiajgcego, w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiajacego lub w
innej lokalizacji uzgodnionej przez Strony.

O ile Strony nie postanowig inaczej, narady koordynacyjne odbywaé sie beda dwa razy w
miesigcu. Strony mogg uzgodnic stale dni narad koordynacyjnych.

Wykonawca ma obowigzek przygotowania i przedstawienia na naradzie koordynacyjnej
informacji dotyczacych postgpow Robdt, istotnych wydarzen oraz ryzyka i problemow
napotkanych podczas realizacji Przedmiotu Umowy.

Kazda ze Stron upowazniona jest do zgloszenia Zadania organizacji dodatkowej narady
koordynacyjnej lub innych spotkan stosownie do potrzeb, z tym zastrzezeniem, ze Wykonawca nie
moze odmowi¢ udzialu w naradzie, ktorej zadanie organizacji zgtosit Zamawiajacy.

W przypadku zadania przez Strong¢ organizacji narady koordynacyjnej lub innego spotkania Strona
zadajagca wskaze proponowany termin i miejsce organizacji spotkania, przy czym termin ten
winien by¢ wskazany drugiej Stronie co najmniej z wyprzedzeniem dwdch dni roboczych.

Niezaleznie od powyzszych obowigzkoéw osobistego uczestniczenia Wykonawcy w naradach
koordynacyjnych i spotkaniach, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadawania, w kazdym
czasie, pytan zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy, a Wykonawca w odpowiedzi na
zapytanie Zamawiajgcego zobowigzany jest do przedtozenia informacji na pismie.
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§ 8. Podwykonawcy

1.

Zamawiajacy zezwala na zatrudnienie Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, przy
czym realizacja wynikajagcych z umowy zobowiazan przez Podwykonawcow nie zwalnia
Wykonawey z odpowiedzialno$ci za wykonanie obowigzkéw wynikajacych z Umowy oraz z
obowigzujacych przepisow prawa.

Szczegotowy zakres Robot, ktore moga zosta¢ powierzone Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom okre$la Harmonogram Rzeczowo — Finansowy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany do przedtozenia
Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia projektu umowy moze zglosi¢ pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.
Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, we wskazanym terminie, uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.

Przedstawiane Zamawiajacemu do akceptacji projekty umow Wykonawcy z Podwykonawcami
lub dalszymi Podwykonawcami musza zawiera¢ w szczegdlnos$ci:

5.1. oznaczenie stron umowy;
5.2. oznaczenie zakresu Roboét objetych umowa i termin ich realizacji;

5.3. wysoko$¢ wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z tym
zastrzezeniem, ze wysoko$¢ tego wynagrodzenia lub sumy wynagrodzen wszystkich
Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcéw za dany zakres Robot nie moze by¢ wyzsza
niz wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy za ten sam zakres Robot wynikajaca z
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego;

5.4. termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy z lub dalszemu Podwykonawcy, z
zastrzezeniem, ze termin ten nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dorgczenia Wykonawcy
faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

5.5. postanowienie, ze do zawarcia umowy przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawca
wymagana jest pisemna, pod rygorem niewaznosci, zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy
oraz, ze do akceptacji tre$ci umoéw z dalszymi Podwykonawcami postanowienia niniejszej
Umowy stosuje si¢ odpowiednio;

5.6. postanowienia zakazujace Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dokonywania cesji
wierzytelno$ci bez zgody Wykonawcy 1 Zamawiajacego;

5.7. postanowienia umozliwiajace przejecie przez Zamawiajacego na jego zadanie praw wobec
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wlacznie z prawami z gwarancji i rekojmi (w
tym domagania si¢ usunigcia Wad istotnych lub Wad nieistotnych).

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest przedtozyé
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia mu okreslonej w ust. 6 umowy, moze zglosié
pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jezeli
nie spelnia ona wymogoéw, o ktorych mowa w ust. 5. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do
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10.

11.

§9.

przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, we
wskazanym terminie uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zobowigzani sa przedtozyé
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 Umowy oraz uméw o podwykonawstwo.
Wylaczenie to nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 20.000,00 zt. Jezeli
termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy jest dtuzszy niz 30
dni od dorgczenia faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ushugi. Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i
wzywa go do zmiany umowy w tym zakresie pod rygorem naliczenia kary umownej.

Zgloszenie zastrzezen do projektu umowy lub sprzeciwu do umowy oznacza brak zgody
Zamawiajacego na zawarcie umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dziatania, zaniechania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dziatania, zaniechania lub
uchybienia.

Postanowienia ust. 3-10 stosuje si¢ odpowiednio do wszelkich zmian do uméw zawartych z
Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami.

Dokumentacja i dokumentacja powykonawcza

W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego
Dokumentacji, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu pisemnie pod
rygorem niewaznosci wszelkich swoich uwag dotyczacych Dokumentacji.

Wykonawca ponosi ryzyko okreslenia, jaka Dokumentacja bgdzie niezbgedna do nalezytego
wykonania Umowy oraz czy Dokumentacja ta bg¢dzie kompletna dla uzyskania decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie oraz celowi, ktoremu Roboty maja stuzy¢.

Jezeli Wykonawca nhie przedstawi uwag do Dokumentacji w wyznaczonym terminie, btedy w tej
Dokumentacji nie beda podstawa jakichkolwiek roszczen Wykonawcy wobec Zamawiajacego. W
szczegblnosci Zamawiajacy bedzie uprawniony do odmowy zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy
lub do jego odpowiedniego obnizenia, jezeli wady Dokumentacji przekazanej mu przez
Zamawiajacego spowodujg lub przyczynig sie do spowodowania wady w Robotach, w Obiekcie
lub Przedmiocie Umowy.

Nieprzedstawienie uwag w terminie okreslonym w ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
biezacego informowania inspektora nadzoru inwestorskiego, w czasie nie dtuzszym niz 10 dni
roboczych od wykrycia, o jakichkolwiek wadach Dokumentacji, ktére moga w jakikolwiek sposob
wplyna¢ na wykonanie Robot zgodnie z Umowag lub ktéore moga spowodowac powstanie
jakichkolwiek wad w Robotach, w Obiekcie lub w Przedmiocie Umowy.

Wykonywanie Robot przez Wykonawee jest rownoznaczne z zaakceptowaniem przez
Wykonawce, iz przejmuje odpowiedzialnos¢ za wszelkie skutki wynikle z wykonywania takich
Robdt, a w szczegdlnosci odpowiedzialnos¢ za wykonywanie Robot w sposdb sprzeczny z
Umowg oraz odpowiedzialno$¢ za wady Obiektu / Przedmiotu Umowy powstate na skutek
kontynuowania Robot. Koszty usunigcia skutkow wykonywania Robot pomimo wadliwos$ci
Dokumentacji ponosi Wykonawca.

W przypadku przedstawienia uwag przez Wykonawce dotyczacych Dokumentacji przekazanej mu
przez Zamawiajacego lub innego ujawnienia si¢ wad w tej Dokumentacji, Zamawiajacy uzupelni
Dokumentacje. Jezeli uwagi Wykonawcy nie beda zasadne w catosci lub w czgéci lub wady
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Dokumentacji beda nieistotne, Zamawiajacy jest uprawniony do nakazania wykonywania przez
Wykonawce Robot na podstawie posiadanej Dokumentacji.

7. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania Zamawiajacemu operatu wodno-
prawnego oraz do uzyskania nowego operatu wodno-prawnego, jak rowniez innych dokumentow
niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie Przedmiotu Umowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania Zamawiajagcemu na 14 dni roboczych
przed Odbiorem Koncowym dokumentacji powykonawczej, zgodnej z przepisami Prawa
budowlanego, zawierajacej:

8.1. oryginat dziennika budowy,
8.2. oswiadczenie kierownika budowy o0:

8.2.1. zgodnosci wykonania Rob6t z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe oraz obowiazujacymi przepisami,

8.2.2. doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku Placu Budowy i Terenu Sgsiadujacego,

8.3. kompletng dokumentacj¢ techniczng z naniesionymi zmianami w 3 egzemplarzach,
podpisana przez kierownika budowy,

8.4. dokumenty dotyczace jakosci i dopuszczen wbudowanych materiatow i urzadzen, wraz z
uzyskanymi od inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzeniami dotyczacymi ich
wbudowania,

8.5. inwentaryzacje geodezyjng (oryginat i kopia) — 3 egzemplarze,
8.6. wszystkie potrzebne atesty, certyfikaty, wyniki prob i badan,
8.7. certyfikaty odporno$ci ogniowej materiatow,

8.8. DTR, swiadectwa jakosci i ksigzki gwarancyjne urzadzen,

8.9. warunki i instrukcje uzytkowania, konserwacji 1 naprawy, z uwzglednieniem
bezpieczenstwa osob dokonujacych tych czynnosci, wraz z harmonogramem wszystkich
niezbednych czynno$ci konserwacji i napraw,

8.10. karty techniczne i instrukcje obstugi urzadzen,

8.11. kopie wszystkich dokumentow przekazanych odpowiednim stuzbom 1 urzgdom
zewnetrznym,

8.12. wszystkie protokoty odbioru jakie Wykonawca uzyskat (w tym przylaczy wykonanych do
Obiektu, odbioru paséw drogowych i innych terenéw wymagajacych odbioru przez organ
administracji i/lub przez wilascicieli/wladajacych terenem zajetym na potrzeby budowy),

8.13. kopie dokumentow potwierdzajacych dokonanie pozytywnych, bezwarunkowych odbioréw
catosci robot przez stuzby zewngtrzne (niezbgdne do otrzymania pozwolenia na
uzytkowanie),

8.14. protokotly badan zageszczen podtoza i gruntu,
8.15. protokoly z przeprowadzonych badan szczelnosci lub badan cisnieniowych,
8.16. protokoty zdania uzytkownikowi czasowo zajgtych terenow dla potrzeb budowy,
8.17. dokumentacje zawierajaca:

8.17.1. szkice zdawczo — odbiorcze — 3 egzemplarze;

8.17.2. profile — 3 egzemplarze;

8.17.3. plan sytuacyjny — 3 egzemplarze;

13

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Garwolinie; nr ref 1/MOS/2016



9.

8.18. dokumentacje fotograficzng Placu Budowy wykonang nie pdzniej niz na dzien
poprzedzajacy dzien podpisania Protokotu przekazania Placu Budowy oraz w okresie po
zakonczeniu Robdt w terenie,

8.19. dokumentacje filmowg z inspekcji kanatéw sanitarnych,

8.20. wykaz $rodkoéw trwalych zaakceptowanych przez Zamawiajacego (wraz z ich wycena
przyjeta do kalkulacji oferty),

8.21. pozostate wymagane przepisami prawa elementy dokumentacji powykonawczej,

8.22. oswiadczenie o kompletno$ci przekazanych materiatow i ich zgodnosci z obowiazujacymi
przepisami,

8.23. potwierdzen i o$wiadczen, o ktorych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1.25

Wszystkie dokumenty muszg by¢ sporzadzone w jezyku polskim Iub zlozone wraz z

tlumaczeniem na jezyk polski. Przedktadane kopie dokumentéw muszg by¢ poswiadczone za
zgodno$¢ z oryginatem przez kierownika budowy.

10. Dokumentacja powykonawcza ma by¢ sporzadzona w formie pisemnej oraz w formie cyfrowej

edytowalnej, w formacie takim w jakim dane pliki zostaty utworzone oraz w formacie PDF.

§ 10. Odbiory

1.

Odbioru ze strony Zamawiajgcego dokonujg: inspektor nadzoru inwestorskiego oraz powotana
przez Zamawiajacego komisja skladajaca si¢ z inspektora wiodacego branzy sanitarnej lub
budowlanej, i pozostatych branz, budowlanej, elektrycznej, drogowej oraz kierownika
oczyszczalni Odbioru ze strony Wykonawcy dokonujg kierownik budowy / robét, ............. W
czynnosciach odbiorowych uczestniczy¢ bedzie 0soba sprawujgca nadzor autorski oraz inne
osoby, ktorych udzial nakazuja odrgbne przepisy. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia
uczestnictwa w odbiorze przedstawicieli Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow
wykonujacych Roboty objete odbiorem.

Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania Zamawiajacego o gotowosci do odbioru
czesciowego, a takze do dokonania wpisu do dziennika budowy o wykonaniu Robot
uzasadniajacych przystgpienie do odbioru czg¢sciowego. Wykonawca skompletuje i przedstawi
Zamawiajacemu dokumenty pozwalajace na oceng prawidtowego wykonania Robdt.
Niewykonanie powyzszych obowiazkow przez Wykonawce w zakresie Robot zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu uprawnia Zamawiajacego do zadania odkrycia lub ponownego wykonania
takich Robét na koszt Wykonawcy.

Do odbiorow czesciowych stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 8-12 oraz ust. 16 pkt 16.1.

Zamawiajacy przystapi do odbioru czgsciowego w terminie 3 dni roboczych od dnia
poinformowania przez Wykonawce o gotowosci do odbioru i przedstawienia dokumentaciji.

Zamawiajacy moze odmoéowi¢ podpisania protokotu odbioru czesciowego, jezeli Roboty objete
odbiorem czesciowym nie zostalty wykonane w catosci lub tez stwierdzone zostaty wady istotne.
W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych Zamawiajacy podpisze protokoét odbioru czesciowego
z zastrzezeniami wyznaczajac jednocze$nie termin usuni¢cia tych wad, nie krétszy niz 3 dni
robocze 1 nie dluzszy niz 10 dni roboczych. W przypadkach szczegélnych, uzasadnionych
technologicznie, mozliwe jest uzgodnienie przez Strony innego terminu usunig¢cia wad.

Wykonawca usunie wady w wyznaczonym terminie i powiadomi o tym Zamawiajgcego

Roboty objete odbiorem czesciowym uznaje si¢ za wykonane z dniem podpisania przez Strony
protokotu odbioru czgsciowego bez zastrzezen lub w przypadku stwierdzenia zastrzezen, z dniem
podpisania Protokotu potwierdzajgcego usuniecie wad nieistotnych.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Przed poinformowaniem o gotowosci do odbioru koncowego inwestycji, Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia wszelkich przewidzianych w umowie lub obowiazujacych
przepisach prob, testow i rozruchéw okre§lonych w DTR Urzadzen lub wlasciwymi przepisami
prawa. Zaplecze potrzebne do przeprowadzenia prob, testow oraz rozruchow zapewnia
Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania Przedstawiciela Zamawiajacego o dacie,
miejscu i godzinie przeprowadzenia prob, testow, rozruchow nie pdzniej niz na 3 dni robocze
przed ich przeprowadzeniem. Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
prob, testow lub rozruchow w innym miejscu, niz wskazane przez Wykonawce, nawet jezeli
zostaly juz przeprowadzone.

Zamawiajacy jest uprawniony do udzialu w prdbach, testach i rozruchach. Niezaleznie od
skorzystania z tego prawa przez Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przekazad
Zamawiajacemu wyniki prob, testow, rozruchow. Pozytywny wynik wymaganych prob, testow i
rozruchow potwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy.

W przypadku negatywnego wyniku prob, testow lub rozruchow Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego ustalenia przyczyn oraz ich usuniecia. Jezeli usunigcie przyczyn wymagac bedzie
ponownego wykonania catosci lub czesci Robdt, Wykonawca obowigzany jest do ich wykonania i
nie moze zada¢ od Zamawiajacego z tego tytutu jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia.

Po usunigciu przyczyn negatywnego wyniku prob testow lub rozruchoéw procedure opisang w ust.
8-11 powtarza sie.

Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania Zamawiajacego o gotowosci do odbioru
koncowego inwestycji, a takze do dokonania stosownego wpisu do dziennika budowy.
Wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiajacemu dokumenty pozwalajace na oceng
prawidtowego wykonania Robdt, w szczegdlnosci dokumentacje, o ktorej mowa w § 9 ust. 8
Umowy.

Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego inwestycji w terminie 15 dni roboczych od dnia
poinformowania przez Wykonawce o gotowosci do odbioru i przekazania dokumentacji, o ktorej
mowa w ust. powyzej.

Roboty uznaje si¢ za wykonane w catosci z dniem podpisania przez Strony protokotu odbioru
koncowego i przekazania inwestycji do eksploatacji bez zastrzezen lub w przypadku stwierdzenia
zastrzezen, z dniem podpisania protokotu potwierdzajacego usunigcie wad nieistotnych.

Zamawiajacy moze odmowic¢ podpisania protokotu odbioru koncowego i przekazania inwestycji
do eksploatacji, w szczegdlnosci, jezeli:

16.1. przeprowadzone proby, testy lub rozruchy daty wynik negatywny,
16.2. zamontowane urzadzenie posiada widoczne uszkodzenia,
16.3. w trakcie odbioru koncowego stwierdzone zostaty wady istotne,

16.4. Wykonawca nie przedstawil ktoregokolwiek z dokumentow wymienionych w § 9 ust. 8
Umowy,

Odmawiajac podpisania Protokotu odbioru koncowego i przekazania inwestycji do eksploatacji
Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin na usunigcie stwierdzonych brakow lub wad nie
dtuzszy niz 30 dni. Strony mogg wyznaczy¢ krétszy termin na przystapienie do ponownego
podpisania protokotu odbioru koncowego i przekazania inwestycji do eksploatacji. Wykonawca
zobowiazany jest do usunigcia stwierdzonych brakow lub wad w wyznaczonym terminie. Nie
pozniej niz ostatniego dnia Wyznaczonego terminu Strony ponownie przystapia do odbioru
koncowego.

Jezeli zostana stwierdzone wady nieistotne, ale nie wystepuja okolicznosci, uzasadniajace
odmowe¢ podpisania protokotu odbioru koncowego i1 przekazania inwestycji do eksploataciji,
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Zamawiajacy podpisze protokot odbioru koncowego i przekazania inwestycji do eksploatacji,
zamieszczajac w nim opis stwierdzonych wad, usterek lub nieprawidlowosci i wyznaczajac
Wykonawcy termin 10 dni roboczych na ich usunigcie. Jezeli z szczegdlnych wzgledow, w tym
technologicznych, nie jest mozliwe usuniecie wad, usterek lub nieprawidtowosci w tym terminie,
Strony uzgodnig inny termin.

19. Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia stwierdzonych wad, usterek i nieprawidtowosci w
wyznaczonym terminie i zgloszenia ich do odbioru koncowego przez Zamawiajacego. Usunigcie
wad i nieprawidlowosci zostanie stwierdzone protokotem potwierdzajacym usunigcie wad
nieistotnych.

20. W przypadku braku stawienia si¢ przedstawiciela Wykonawcy celem podpisania ktoregokolwiek z
wyzej wymienionych protokotéw (lub innych o ktérych mowa w Umowie), w terminie
wynikajacym z Umowy, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do podpisania protokotu w terminie 3
dni roboczych. Jezeli Wykonawca nie podpisze protokotu w tym terminie Zamawiajacy bedzie
uprawniony do jednostronnego podpisania protokotu. Jednostronne podpisanie przez
Zamawiajacego protokolu w trybie opisanym w niniejszym ustepie jest jednoznaczne w skutkach
z podpisaniem protokotu przez przedstawicieli obydwu Stron. Postanowienia niniejszego ustepu
nie stwarzaja zadnych obowigzkéw Zamawiajacego do jednostronnego podpisywania protokotow.

§ 11. Wynagrodzenie i warunki platnosci

1. Wynagrodzenie za wykonanie przez Wykonawce Przedmiotu Umowy jest wynagrodzeniem
ryczattowym i Wynosi:

1.1. netto (bez podatku VAT): ...cocveiieiiiienee. Zh, (STOWNIE: ..o ),
1.2. podatek VAT: .......ccu.... zh, (stownie: .....ocovvvvveiieie e, ), wg stawki VAT ....... %,
1.3. brutto (z podatkiem VAT): ............... ZE (STOWNIE: ..o ),

2. Z zastrzezeniem § ... Umowy, Wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 jest wynagrodzeniem stalym i
nie podlega zmianom.

3.  Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem
przedmiotu Umowy, w tym migdzy innymi: warto$¢ Robot i ustug, materiatow, urzadzen, koszty
zwigzane z uzyskaniem niezbednych opinii, zgdd, pozwolen, zatwierdzen, koszty zajgcia i
zabezpieczenia terenu, koszty udzielenia rekojmi i gwarancji wykonanych Robot, dostarczonych
materiatow i urzadzen, koszt zagospodarowania odpadow, koszt dostepu do energii elektrycznej i
wody, koszt wszystkich niezbednych badan, prob, rozruchdéw, testow, koszty opracowania
dokumentow, wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich majatkowych i przeniesienie
prawa do zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, ubezpieczenia, podatki oraz
pozostate sktadniki cenotworcze.

4.  Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 stanowi sume¢ wynagrodzen za poszczegdlne Etapy realizacji
Przedmiotu Umowy oraz kwoty ptatnosci koncowej, 0 ktorym mowa w ust. 9. Z zastrzezeniem
ust. 5 wynagrodzenia za poszczeg6lne Etapy stanowig nie wigcej niz, odpowiednio:

4.1. Wynagrodzenie za Etap 0 - 2 % wartosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1,
4.2. Wynagrodzenie za Etap | - 10 % warto$ci wynagrodzenia, o ktdrym mowa w ust. 1,
4.3. Wynagrodzenie za Etap Il - 40 % warto$ci wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1,
4.4. Wynagrodzenie za Etap Il - 7 % warto$ci wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1,

4.5. Wynagrodzenie za Etap IV - 21 % warto$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1,
4.6. Wynagrodzenie za Etap V - 2 % warto$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1,
4.7. Wynagrodzenie za Etap VI - 1 % wartos$ci wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1,
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4.8. Wynagrodzenie za Etap VII - 9 % wartosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1,

5. Niezaleznie od wartosci wskazanych w ust. 4 powyzej oraz postgpu Robot, wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy w zadnym przypadku nie moze przewyzsza¢ kwoty odpowiadajacej
warto$ci Robot faktycznie wykonanych w ramach danego Etapu, jak rowniez platno$ci na rzecz
Wykonawey nie mogg przekroczyé w poszczegdlnych latach realizacji Przedmiotu Umowy
nastepujacych wartosci:

5.1. 70% warto$ci wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 —w roku 2017,
5.2. 30 % warto$ci wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 —w roku 2018.

6. Rozliczenie Przedmiotu Umowy begdzie nastepowato czgsciowo - oddzielnie za kazdy Etap, w
drodze ptatnosci czesciowych, zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, przy
uwzglednieniu zastrzezenia zawartego w ust. 5, na podstawie prawidtowo wystawionych faktur
VAT.

7. Podstawa do wystawienia faktury czgsciowej, o ktdrej mowa w ust. 6 jest taczne spetnienie
ponizszych warunkow:

7.1. wykonanie petlnego zakresu prac z danego Etapu robot, okreslonego w harmonogramie
rzeczowo-finansowym realizacji Przedmiotu Umowy zatwierdzonym przez Zamawiajacego,

7.2. protokot odbioru czeSciowego robot bez zastrzezen za dany Etap, podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

8. Jezeli protokot odbioru czgsciowego danego Etapu zostanie podpisany z zastrzezeniami
dotyczacymi jakichkolwiek wad nieistotnych stwierdzonych w trakcie odbioru, Zamawiajacy
dokona zaptaty wynagrodzenia po usuni¢ciu przez Wykonawce tych wad nieistotnych i
podpisaniu przez Strony protokotu potwierdzajacego usunigcie wad nieistotnych, dla danego
Etapu.

9. Platno$¢ koncowa za wykonanie Przedmiotu Umowy obejmujaca roznicg pomigdzy
wynagrodzeniem, o ktorym mowa w ust. 1 a kwotami zaptaconymi Wykonawcy w ramach
platnosci czgsciowych za realizacje poszczegélnych Etapow, zaptacona zostanie po tacznym
spetnieniu nastepujacych warunkow:

9.1. podpisaniu przez Strony, dla kazdego Etapu oddzielnie, protokolu czgsciowego bez
zastrzezen,

9.2. podpisaniu protokotu odbioru koncowego i przekazania inwestycji do eksploatacji bez
zastrzezen przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy,

9.3. wydaniu przez wlasciwy organ ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
oczyszczalni $ciekOw oOraz osiagnigciu parametrow oczyszczania $ciekow potwierdzonych
przez akredytowane laboratorium zgodnie z zatozeniami projektowymi i rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢
przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla s$rodowiska wodnego oraz dyrektywami S$rodowiskowymi PE a w
szczegodlnosci 91/271/EWG,

z zastrzezeniem ust. 10.

10. Jezeli protokot odbioru koncowego i przekazania inwestycji do eksploatacji zostanie podpisany z
zastrzezeniami (tj. w razie wykrycia wylacznie wad nieistotnych), a wiasciwy organ wyda
ostateczne pozwolenie na uzytkowanie oczyszczalni sciekow, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
kwote stanowigcg 50% kwoty, o ktorej mowa w ust. 9. Kwota stanowigca pozostate 50% kwoty, o
ktorej mowa w ust. 9, zostanie zaptacona po podpisaniu przez przedstawicieli Zamawiajacego
protokotu potwierdzajacego usuniecie wad nieistotnych.

11. Jezeli stwierdzone w trakcie odbioru czgsciowego danego Etapu lub odbioru koncowego
inwestycji wady Robot nie dadza si¢ usunagé lub nie zostana usuniete w terminie wyznaczonym
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przez Zamawiajacego, a wady sa istotne, zastosowanie znajduje § 18 Umowy. Jezeli wady nie sg
istotne, Zamawiajacy uprawniony jest do obnizenia wynagrodzenia proporcjonalnie do stopnia
zmniejszenia uzyteczno$ci Przedmiotu Umowy. W przypadku braku porozumienia mi¢dzy
Stronami stopien zmniejszenia uzytecznosci Przedmiotu Umowy oraz warto$¢ obnizonego
wynagrodzenia okresli Zamawiajacy.

12. Platnosci nastgpowac bedg w terminie 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajacemu prawidtowo
wystawionej faktury VAT na numer rachunku bankowego wskazany na fakturze. Za termin
dokonania zaptaty Strony przyjmuja dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego
naleznag Wykonawcy kwota.

13. Faktury VAT nalezy wystawi¢ na Przedsi¢biorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji Spotka z 0.0. w
Garwolinie oraz przesta¢ na adres: 08-400 Garwolin ul. Polna 77.

14. Wystawcg faktur VAT bedzie ....... (ust. 14 dotyczy wytgcznie sytuacji, gdy strong umowy bedzie
konsorcjum; w takim wypadku wykonawca wskaze jednego z czltonkoéw konsorcjum, ktory bedzie
wystawcq faktur)

§ 12. Warunki platno$ci zwiazane z podwykonawstwem

1. Zamawiajacy dokona ptatnosci wynagrodzenia za Roboty wykonane z udziatem Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcéw pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawce:

1.1. dowodow  zaptaty wszystkich naleznosci  Podwykonawcow  oraz  dalszych
Podwykonawcow, ktorych termin platnosci uptynat w okresie objetym platnoscia
czgSciowa,

1.2. oswiadczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, wskazujace jednoznacznie
ze nalezno$ci wobec nich zostaly w catosci zaptacone lub z podaniem wysokosci
niezaptaconych kwot i powoddéw niezaptacenia catosci lub czesci nalezno$ci oraz innych
informacji dajacych Zamawiajacemu mozliwo$¢ jednoznacznego okreslenia stanu
rozliczen migdzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca

2. Zamawiajacy dokona ptatnosci koncowej za wykonanie Przedmiotu Umowy pod warunkiem
przedstawienia Zamawiajacemu:

2.1. dowodow zaptaty wszystkich naleznos$ci Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow
z tytutu realizacji Umowy,

2.2. oswiadczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, wskazujace jednoznacznie
ze nalezno$ci wobec nich zostaly w calosci zaptacone lub z podaniem wysokoSci
niezaplaconych kwot i powodow niezaplacenia caloéci lub czgsci nalezno$ci oraz innych
informacji dajacych Zamawiajacemu mozliwos¢ jednoznacznego okreslenia stanu
rozliczen migdzy Wykonawca a Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca.

3. W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dowoddéw i oswiadczen, o ktdérych omowa
odpowiednio w ust. 1 lub 2, Zamawiajacy wstrzymuje zaptate na rzecz Wykonawcy
wynagrodzenia w czgsci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow
zaplaty.

4. W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku =zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg zamowienia na roboty budowlane, Zamawiajacy
dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozong
Zamawiajacemu umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi,
uprzednio informujagc Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty.
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5. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 4, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi.

6. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

7. Wykonawca, w terminie 7 dni od dnia poinformowania go przez Zamawiajacego o zamiarze
dokonania ptatnos$ci w sposob okreslony w ust. 4, uprawniony jest do zgloszenia pisemnych uwag
Zamawiajacemu dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy. Uwagi powinny zawiera¢ przyczyny odmowy zaplaty oraz
szczegOtowe uzasadnienie, iz odmowa nie narusza przepisOw prawa ani warunkOw umowy
podwykonawczej. Zamawiajagcemu ma prawo do Szczegétowego zbadania wywigzywania si¢
Wykonawcy z warunkéw umowy z Podwykonawca, ogledzin przedmiotu umowy, a takze
domagania si¢ od Podwykonawcy zlozenia stosownych o$wiadczen i dokumentow zwigzanych ze
spornym wynagrodzeniem.

8. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 7 Zamawiajacy moze:

8.1. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

8.2. zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajagcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ sie nalezy albo

8.3. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

9. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

§ 13. Prawa autorskie i prawa wlasno$ci przemyslowej

1. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego dokumentacji powykonawczej lub innej dokumentacji
wykonanej przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy, Wykonawca przenosi
na rzecz Zamawiajacego na czas nieokreslony, bez konieczno$ci sktadania w tym zakresie
dodatkowego oswiadczenia woli, autorskie prawa majatkowe do utworéw wraz z wytacznym
prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich na polach
eksploatacji wskazanych w ust. 2. Z chwilg nabycia praw majgtkowych autorskich Zamawiajacy
nabywa wlasnos$¢ egzemplarzy, na ktorych utrwalono utwor, co do ktérych nastepuje nabycie tych
praw oraz prawo do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich do
utworow.

2. Przeniesienie prawa, wskazanego w ust. 1, nastepuje na ponizszych polach eksploatacji:

2.1. utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrgczne i odmianami tych technik,

2.2. wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji inwestycji, opracowania realizacji
projektu technicznego z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi, do remontéow lub
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odbudowy inwestycji sporzadzonych z wykorzystaniem utworu, sporzadzanie makiety
inwestyciji,

2.3. wprowadzanie do pamig¢ci komputera, w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie;
2.4. udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii;

2.5. rozpowszechnianie w inny sposob w tym, ekspozycja, publikowanie czesci lub catosci,
2.6. opracowania i modyfikacje.

Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na wyzej wymienionych polach eksploatacji moze
nastgpowaé w cato$ci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych
podmiotow, w tym jako cze$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i
drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji itd.

Postanowienia powyzszych ustepdw stosuje si¢ odpowiednio do zmian w utworach wchodzacych
w sktad Przedmiotu Umowy, dokonanych w ramach nadzoru autorskiego z tym, ze prawa
majatkowe autorskie do zmienionych utworéw Zamawiajgcy nabywa z chwilg wprowadzenia tych
zmian w trakcie wykonywania obowigzkéw nadzoru autorskiego.

Wykonawca o$wiadcza, iz w chwili przyjecia przez Zamawiajacego dokumentacji o ktorej mowa
w ust. 1, w tym rowniez ich czesci, przystugiwaé mu bedzie petnia autorskich praw, prawa te nie
beda obcigzone zadnymi prawami 0sob trzecich, ani nie bedg naruszaé prawa ani interesow i dobr
prawem chronionych oso6b trzecich.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy obejmuje roéwniez
wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich majgtkowych do utwordéw i przeniesienie prawa
do zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich do tych utworéw na wszelkich polach
eksploatacji wskazanych w umowie oraz wlasno$¢ no$nikéw / egzemplarzy, na ktérych utwory
utrwalono.

Wykonawca zapewnia, iz korzystanie przez niego z wszelkich materiatdow, urzadzen, instalacji,
wykorzystywanie przez niego technologii do wykonywania Robdt nie narusza niczyich praw
autorskich, ani praw wlasno$ci przemystowe;j.

Postanowienia § 14 ust. 12-14 Umowy stosuje si¢ odpowiednio do ochrony praw autorskich oraz
praw wlasnosci przemystowe;.

Postanowienia dotyczace przeniesienia autorskich praw majatkowych pozostaja w mocy po
wygasnigciu lub rozwigzaniu umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy informacji poufnych i do nieujawniania
ich jakimkolwiek podmiotom, pod rygorem odpowiedzialnosci odszkodowawczej, z wyjatkiem
gdy otrzyma na to pisemng zgode Zamawiajgcego lub gdy jest do tego zobowigzany na podstawie
bezwzglednie obowigzujacych przepisow prawa. Obowigzek zachowania tajemnicy oznacza w
szczegblnosci, iz Wykonawca nie bedzie przekazywac, ujawnia¢ ani wykorzystywac informacji
poufnych samodzielnie lub w stosunkach z jakakolwiek osoba trzecig. Obowigzek zachowania w
tajemnicy informacji poufnych nie jest ograniczony w czasie.

§ 14. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

1.

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza wobec Zamawiajacego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym takze za dzialania i zaniechania osob,
za pomocg ktoérych wykonuje Umowe. Wykonawca moze zwolni¢ si¢ z tej odpowiedzialnosci
jezeli wykaze, ze szkoda powstala na skutek sity wyzszej, z wylacznej winy Zamawiajacego lub z
wylacznej winy osoby trzeciej, za ktora Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.
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10.

11.

12.

13.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ i ryzyko przypadkowej utraty, uszkodzenia lub zniszczenia
jakiejkolwiek czes$ci wykonanych Robot oraz wniesionego na Plac Budowy sprzgtu, materiatow i
narzedzi, az do momentu protokolarnego zwrotu Placu Budowy Zamawiajagcemu.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonane Roboty maja wady
zmniejszajace ich warto$¢ lub uzytecznos¢ albo zostaly wykonane niezgodnie z Umowa.

Odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza Wykonawcy rozcigga si¢ rowniez na wady spowodowane
btedami w dokumentacji przekazanej Wykonawcy przez Zamawiajacego, jezeli o btedach tych nie
zawiadomit w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci Zamawiajacego lub pomimo
zawiadomienia Zamawiajacego o takich bledach kontynuowat wykonywanie Robdt, chyba ze
przed przystgpieniem do wykonywania Robot wskazat na te wady oraz ryzyko, ze beda miaty
wpltyw na jako$¢ Robot, a takze wskazat §rodki zaradcze, a Zamawiajacy mimo to nakazat
Wykonawcy kontynuowanie Robdt bez podejmowania §rodkéw zaradczych.

Odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza Wykonawcy rozcigga si¢ rowniez na wszelkie szkody
wyrzadzone Zamawiajagcemu lub osobie trzeciej na skutek wystapienia wady w okresie rekojmi i
gwarancji, udzielonej na Roboty, materialy i urzadzenia. Odpowiedzialno$¢ ta rozciaga si¢ w
szczegblnosci na wszelkie skutki awarii sieci i obiektow, w tym peknigcia elementow
konstrukcyjnych obiektow budowlanych, odpadniecia fragmentéw obiektow budowlanych,
zawalenia si¢ obiektow budowlanych w catosci lub w czgéci.

Zamawiajacy uprawniony jest wedlug swojego wyboru do zgdania naprawienia szkody w naturze
albo do zadania od Wykonawcy =zaptaty kwoty pokrywajacej warto$¢ doznanej przez
Zamawiajacego szkody niezaleznie od tego, czy Wykonawca jest w stanie naprawi¢ szkode w
naturze.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za szkody wyrzadzone osobom trzecim, w tym takze na Placu
Budowy, Terenie Sagsiadujagcym i innych terenach zajetych przez Wykonawce na potrzeby
wykonywania Robot, a takze za wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim korzystajagcym z
infrastruktury Zamawiajacego lub o0s6b trzecich i1 zwalnia Zamawiajgcego z wszelkiej
odpowiedzialno$ci w tym zakresie.

Jezeli Umowa zostala zawarta z Konsorcjum, odpowiedzialno$¢ wszystkich uczestnikow
Konsorcjum wobec Zamawiajacego za wykonanie Umowy jest solidarna.

Za dziatania i skutki dziatan oraz zaniechania Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ jak za swoje wiasne.

Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z wszelkiej odpowiedzialnosci z tytutu ewentualnych
roszczen osob trzecich powstatych wskutek niezgodno$ci oswiadczen zawartych w Umowie ze
stanem rzeczywistym. W przypadku zaspokojenia przez Zamawiajacego takich roszczen
Wykonawca na wezwanie Zamawiajacego zwroci mu kwote pokrytych roszczen i wszelkie
wydatki z tym zwigzane, w tym posrednie i bezposrednie, w tym koszty obstugi prawnej, koszty
postgpowania sadowego, arbitrazowego itd.

Wszelkie poprzedzajace protokot odbioru koncowego zatwierdzenia, sprawdzenia, zgody,
badania, inspekcje, polecenia, powiadomienia, proby lub podobne dziatania Zamawiajacego,
wilgcznie z brakiem sprzeciwu, nie zwalniajg Wykonawcy z zadnej odpowiedzialno$ci ponoszonej
przez niego na mocy Umowy, wlacznie z odpowiedzialnoscia za bledy, pominigcia, rozbieznoscei i
niedopelnienia.

W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobg trzecig lub Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce wobec Zamawiajagcego 2z roszczeniami pozostajacymi  w  zwiazku  z
wykonywaniem przez Wykonawce obowiazkow wynikajacych z Umowy, a w szczegdlnosci w
zwiazku z wykonywaniem Robdt, Zamawiajacy powiadomi o tym niezwlocznie Wykonawce.

Po otrzymaniu zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 12, Wykonawca zobowiazuje sie zwolnié
Zamawiajacego od odpowiedzialnosci wobec 0séb trzecich lub Podwykonawcow lub dalszych
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Podwykonawcoéw. W przypadku postepowania sadowego Wykonawca zobowigzuje sie
niezwlocznie przystapi¢ do toczacego si¢ postepowania i w miarg mozliwosci zwolnic¢
Zamawiajacego z koniecznosci wystgpowania w sprawie.

W razie zaistnienia okoliczno$ci opisanych w ust. 12 i 13 Wykonawca zobowigzany jest do

zwrotu Zamawiajagcemu wszelkich poniesionych przez niego kwot, kosztow i1 wszelkich
wydatkow zwigzanych z wystapieniem z roszczeniami wobec Zamawiajacego.

§ 15. Ubezpieczenie

1.

Wykonawca zawrze oraz bedzie utrzymywat w waznosci do dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego i1 przekazania inwestycji do eksploatacji bez zastrzezen umowe ubezpieczenia
odpowiedzialnos$ci Cywilnej z tytulu prowadzenia dziatalnosci i posiadania oraz uzytkowania
mienia obejmujaca wszelkie szkody/roszczenia, ktore moga powsta¢ w czasie lub w zwiazku z
realizacja Przedmiotu Umowy.

Ubezpieczenie to bedzie spelniato tacznie nastepujace warunki:

2.1. umowa ubezpieczenia bedzie obejmowaé odpowiedzialnos¢ cywilng deliktowsa, kontraktowa
oraz deliktowo-kontraktowg z sumg gwarancyjng nie nizszg niz warto$¢ netto wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 11 ust. 1 Umowy na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,

2.2. umowa ubezpieczenia musi obejmowac okres od dnia zawarcia Umowy do dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego i przekazania inwestycji do eksploatacji bez zastrzezen (lub
by¢ utrzymywana do tego dnia),

2.3. ubezpieczone bedg szkody rzeczowe, osobowe oraz czyste straty finansowe wyrzadzone
Zamawiajacemu / osobom trzecim / innym podmiotom oraz nastgpstwa tych szkod wynikte w
czasie i/lub w zwiagzku z wykonywaniem Umowy /wykonywaniem zobowigzan
gwarancyjnych / rekojmi za wady, zwigzanych z wykonywaniem Umowy.

Przed podpisaniem niniejszej umowy, nie pdzniej niz na 3 dni robocze przed terminem podpisania
umowy, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu kopii dokumentéw
potwierdzajacych posiadanie ubezpieczenia (wraz z Ogolnymi Warunkami Ubezpieczenia) dla
umozliwienia weryfikacji przez Zamawiajgcego zgodnosci umowy ubezpieczenia z wymaganiami
okreSlonymi w Umowie. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiajgcego dokumentéw
dostarczonych przez Wykonawce na skutek braku ich zgodnos$ci z wymaganiami, Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy zastrzezenia do zakresu dostarczonych dokumentéw, a Wykonawca
zobowigzany bedzie do niezwlocznego dostarczenia poprawionych dokumentéw zgodnie z
zastrzezeniami Zamawiajacego. W przypadku zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentow z wymaganiami okreSlonymi w niniejszej umowie, Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce o ich akceptacji.

Po akceptacji przez Zamawiajgcego dokumentéw potwierdzajacych posiadanie ubezpieczenia, a
przed podpisaniem Umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu do
wgladu oryginalow polisy/polis ubezpieczeniowych wraz z dokumentami potwierdzajacymi
zaplacenie catoSci sktadki badz pierwszej raty sktadki (jezeli ptatnosé¢ sktadki roztozona jest na
raty) po$wiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce.

W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia wygasa w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest, w terminie nie pdzniej niz na 7 dni roboczych przed jej wygasnieciem, do
przedstawienia Zamawiajacemu do wgladu oryginatu nowej polisy potwierdzajacej posiadanie
cigglosci ubezpieczenia w zakresie nie wezszym niz pierwotna polisa zaakceptowana przez
Zamawiajacego wraz z dokumentami potwierdzajacymi zaptacenie catosci sktadki badz pierwszej
raty sktadki (jezeli ptatnos¢ sktadki roztozona jest na raty) oraz zobowigzany jest w tym samym
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terminie do przekazania Zamawiajagcemu kopii nowej polisy potwierdzonej za zgodno$é z
oryginatem przez Wykonawce.

W przypadku, gdy Wykonawca w okolicznosciach wskazanych w ust. 4 i 5 przestawit
potwierdzenie zaptaty pierwszej raty skladki, zobowigzany jest przestawi¢ Zamawiajacemu
potwierdzenie zaptaty kolejnych sktadek, najpozniej w dacie ich ptatnosci.

W  przypadku Wykonawcow dziatajacych wspdlnie (Konsorcjum) wszyscy czlonkowie
Konsorcjum musza by¢ objgci wymaganym ubezpieczeniem, badz kazdy z konsorcjantow
zobowiazany bedzie do przedstawienia odrgbnego ubezpieczenia, ktére bedzie spetnia¢ wszystkie
wymogi okre$lone w niniejszym paragrafie.

§ 16. Rekojmia i gwarancja

1.

10.

11.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu gwarancji i rekojmi, jezeli
wykonane Roboty lub zastosowane materialy lub urzadzenia majg wady zmniejszajace ich warto$¢
lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel inwestycji albo zostaty wykonane / zamontowane niezgodnie z
Umowa.

Wykonawca udziela gwarancji na wykonany Przedmiot Umowy (dotyczy wykonanych Robot, jak
rowniez zastosowanych materiatéw/ urzadzen) na okres .... miesiecy do daty podpisania protokotu
odbioru koncowego i przekazania inwestycji do eksploatacji bez zastrzezen, z zastrzezeniem ust.
19.

Wykonawca udziela rekojmi na wykonany Przedmiot Umowy na okres rowny okresowi gwarancji
0zhaczonemu w ust. 2.

W przypadku wystgpienia w okresie gwarancji wad w Przedmiocie Umowy, Zamawiajacy W
terminie nie dtuzszym niz 30 dni od ich ujawnienia, zgtosi reklamacj¢ zawiadamiajac Wykonawce
(faksem na nr ..... lub w formie elektronicznej na adres ........ ) o powstatych wadach. Zgloszenie
zostanie potwierdzone przez Wykonawce tego samego dnia faksem na nr Zamawiajacego
............. lub w formie elektronicznej na adres ................oveevenen

Przedstawiciel Wykonawcy stawi si¢ w miejscu ujawnienia wady w ciggu 3 dni roboczych od daty
wystania zgloszenia faksem lub w formie elektronicznej, natomiast w przypadku zgloszenia
dotyczacego wady istotnej — niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 1 dnia roboczego.

Stwierdzenie wystgpienia wad oraz ich usuniecie bedzie potwierdzane protokolarnie.

Termin usuni¢cia wady zostanie kazdorazowo ustalony przez Zamawiajacego W protokole
stwierdzenia wad albo nastgpczo w formie pisemne;j.

W terminie wyznaczonym na usuni¢cie wady Wykonawca dokona naprawy oraz usunie wszelkie
skutki wystapienia wady.

Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuwania wad lub nie usunie wad w terminie, Zamawiajacy
uprawniony bedzie do naliczenia kar umownych, zadania naprawienia szkody wyrzadzonej na
skutek zaistnienia wad oraz wedlug swojego wyboru:

9.1. wezwania Wykonawcy do natychmiastowego usunigcia wad lub
9.2. powierzenia usunigcia wady innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy skorzysta z uprawnienia okre§lonego w pkt 9.1. moze wykonywaé
uprawnienie opisane w pkt 9.2., jezeli Wykonawca nie usunie wady natychmiast po wezwaniu
przez Zamawiajacego.

Jezeli wady sa istotne i wady te usungé si¢ nie dadzg lub gdy z okolicznosci wynika, ze
Wykonaweca nie zdota ich usuna¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do:

11.1. odstapienia od Umowy,
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

11.2. zadania zaptaty kary umownej oraz odszkodowania,
11.3. zgdania obnizenia Wynagrodzenia.

Kazde, z powyzszych uprawnien moze by¢ realizowane, wedlug wyboru Zamawiajacego,
odrebnie lub tacznie z pozostatymi, za wyjatkiem odstgpienia od Umowy i Zzadania obnizenia
ceny, ktére to uprawnienia nie moga by¢ dochodzone jednoczes$nie.

Jezeli wady nie sg istotne Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy obnizenia zaptaconego
wynagrodzenia oraz zaptaty odpowiedniej kwoty tytulem naprawienia szkody.

Wielkos$¢ obnizenia wynagrodzenia ustalona zostanie proporcjonalnie, tj. w stosunku, w jakim
warto$¢ Robot bez wad pozostaje do warto$ci Robot z wadami, nie mniej jednak niz o stopien
zmniejszenia uzytecznosci Obiektu/ Przedmiotu Umowy.

Okres gwarancji na cato$¢ Przedmiotu Umowy zostanie wydtuzony o czas od zgloszenia wady do
jej usunigcia, a dla robot wykonywanych i nowych materiatéw/urzadzen zastosowanych w ramach
napraw gwarancyjnych, okres gwarancji rozpoczyna si¢ od ich zakonczenia / zastosowania
potwierdzonego odbiorem naprawy gwarancyjnej bez zastrzezen ze strony Zamawiajgcego.

Po uptywie terminu, o ktérym mowa w ust. 2, z zastrzezeniem ust. 15, komisja powotana przez
Zamawiajacego z udziatem Wykonawcy dokona odbioru pogwarancyjnego.

Do uprawnien z tytulu rgkojmi, z uwzglednieniem ust. 3, zastosowanie znajda wiasciwe przepisy
Kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi lub gwarancji po uptywie terminu
okreslonego w ust. 2, jezeli zawiadomit Wykonawce o wadzie przed jego uptywem.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/6w materiatow lub urzadzen przewiduja
dluzszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce — obowiazuje okres gwarancji
w wymiarze rownym okresowi gwarancji producenta Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez
producenta/éw materiatéw i urzadzen przewidujg krotszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona
przez Wykonawce — obowigzuje okres gwarancji udzielony przez Wykonawceg. Dla membran
MBR obowigzuje 96 miesieczny okres gwarancji producenta lub autoryzowanego dostawcy od
dnia podpisania protokotu odbioru koncowego i przekazania inwestycji do eksploatacji bez
zastrzezen.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu dokumenty gwarancyjne
producenta/6w materiatow i urzadzen.

Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

§ 17. Kary umowne

1.

Zamawiajacy uprawniony jest do naliczenia, a Wykonawca zobowiazany do zaptaty na rzecz
Zamawiajacego nastgpujacych kar umownych z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy:

1.1. z tytutu zwtoki w wykonaniu Umowy, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 11 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwloki w stosunku do terminu okreslonego w
§ 3 ust. 1 Umowy,

1.2. z tytutu zwloki w usunig¢ciu wad ujawnionych przy odbiorach lub w okresie r¢kojmi oraz w
okresie gwarancji, w wysokosci 0,05%, wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1
Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczony od uplywu terminu na usunigcie wady lub
usterki;

1.3. w razie nieprzystapienia przez Wykonawce do protokolarnego przekazania Placu Budowy
lub niepodpisania protokotu Przekazania Placu Budowy w terminie okreslonym w umowie —

24

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Garwolinie; nr ref 1/MOS/2016



w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto, 0 ktérym mowa w § 11 ust. 1 Umowy za kazdy
rozpoczety dzien zwloki,

1.4. w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce w terminie oryginatu przedtuzonego
ubezpieczenia zgodnego z Umowsg lub braku zdeponowania u Zamawiajacego kopii
przedtuzonego ubezpieczenia poswiadczonej przez Wykonawce za zgodno$¢ z oryginatem
lub nieprzedstawienia dokumentéw potwierdzajacy zaplate sktadek — w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 11 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien
zwloki;

1.5. w razie nieprzedstawienia Zamawiajagcemu stosownego aneksu lub nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy zgodnie z § 20 ust. 6 Umowy - w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 11 ust. 1 Umowy,

1.6. za kazdorazowe zastosowanie materialow lub urzadzen bez wymaganego zatwierdzenia
inspektora nadzoru inwestorskiego - w wysokosci 0,03% wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 11 ust. 1;

1.7. w razie odstgpienia od Umowy, w catosci lub w czesci przez ktérakolwiek ze Stron, z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 11 ust. 1 Umowy,

1.8. za kazdorazowy przypadek:

1.8.1. braku zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy;

1.8.2. nieprzedlozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo;

1.8.3. nieprzedlozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu zmiany umowy o
podwykonawstwo;

1.8.4. nieprzedlozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy 0 podwykonawstwo;

1.8.5. nieprzedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zmiany zawartej umowy o podwykonawstwo;

1.8.6. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapftaty;
- w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 11 ust. 1 Umowy,

1.9. za niedopelienie wymagania zatrudniania minimum 30 pracownikéw na podstawie umowy
0o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy - w wysokosci kwoty minimalnego
wynagrodzenia za pracg oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktorych nie
dopetniono przedmiotowego wymogu - za kazdego pracownika ponizej wymaganych 30,
ktory nie byt zatrudniony przez Wykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow Kodeksu Pracy. Wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace ustalana bedzie
kazdorazowo na podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopelnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudniania pracownikéw na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepiséw Kodeksu Pracy.

2. Niezaleznie od zastrzezonych w niniejszym paragrafie kar umownych Zamawiajacemu
przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysoko$¢ kar umownych, do
wysokosci pelnej szkody, tacznie z utraconymi korzy$ciami, na zasadach ogélnych.

3. Kary umowne nalezne Zamawiajacemu z réznych tytutdéw nie wykluczajg si¢ wzajemnie i moga
by¢ dochodzone tacznie.
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4. Lacznie kary umowne nalezne Zamawiajgcemu nie mogg przekroczy¢é rownowartos¢ 60 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 11 ust. 1 Umowy.

5. Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych z przystugujacego
Wykonawcy wynagrodzenia.

6. Jezeli kary umowne osiagng 40 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 11 ust. 1
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy zgodnie z postanowieniami § 18. Cze$ciowe odstgpienie
od umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku zaptaty kar umownych, co do ktérych podstawa
naliczenia juz wystapita i odszkodowan, jezeli szkoda przekroczy wysoko$¢ zaptaconych Kar.

7. Z zastrzezeniem postanowienia ust. 5 kary umowne beda ptatne w terminie 14 dni od otrzymania
przez Wykonawce wystawionej przez Zamawiajacego noty obcigzeniowe;.

§ 18. Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy moze odstapi¢c od Umowy w catosci lub w czgsci (wedtug wlasnego wyboru) w
terminie do 60 dni od powzigcia wiedzy o wystgpieniu nastepujacych okolicznosci:

1.1. jezeli Wykonawca pozostaje w zwloce w stosunku do termindéw okreslonych w
Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, Umowie lub na jej podstawie o wigcej niz 30 dni;

1.2. jezeli kary umowne osiggna limit, o ktérym mowa w § 17 ust. 6 Umowy;

1.3. jezeli Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego nie zmieni Sposobu
wykonywania Robot, gdy Roboty wykonywane sa wadliwie lub w sposéb sprzeczny z
Umowa;

1.4. jezeli stwierdzone wady Robét nie dadza si¢ usung¢ lub nie zostang usuni¢te w terminie
wyznaczonym, a wady sg istotne;

1.5. jezeli pomimo zgloszenia zastrzezen do projektu umowy lub sprzeciwu do umowy na
wykonanie czg$ci Robdt przez Podwykonawce, Wykonawca powierzy Podwykonawcy
wykonanie takiej cze$ci Robot;

1.6. jezeli wystapi koniecznos¢ wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub jezeli wystapi konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat Podwykonawcy na sume wigksza niz 5% wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 11 ust. 1 Umowy;

1.7. w przypadku utraty przez Wykonawcg uprawnien niezbednych do wykonania umowy.
1.8. jezeli Wykonawca podejmie czynno$ci zmierzajace do likwidacji dziatalnosci;
1.9. w innych przypadkach wynikajacych z powszechnie obowigzujacych przepisow.
2. Po otrzymaniu przez Wykonawce o$wiadczenia Zamawiajacego o odstgpieniu od Umowy
Wykonawca zobowiazany jest do:
2.1. przerwania wykonywania Roboét oraz do zabezpieczenia Robot dotychczas wykonanych.

2.2. sporzadzenia i przekazania Zamawiajacemu W terminie 7 dni od dnia otrzymania
o$wiadczenia Zamawiajacego o odstgpieniu od Umowy protokotu inwentaryzacyjnego
wykonanych Robdt na dzien otrzymania o$wiadczenia Zamawiajacego, w ktorym zostang
oznaczone Roboty bez wad. Tlos¢ Robdt bez wad bedzie stanowita podstawe do okreslenia
procentowego stanu zaawansowania Robot wykonanych w stosunku do wszystkich Robot do
wykonania zgodnie z Umowa. Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania zmian w
protokole inwentaryzacyjnym, w szczegdlnosci w zakresie stanu zaawansowania Robdt bez
wad. Jezeli Wykonawca nie sporzadzi protokotu inwentaryzacyjnego w terminie
Zamawiajacy bedzie uprawniony do sporzadzenia takiego protokotu jednostronnie.
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2.3. pozostawienia na Placu Budowy oraz Terenie Sasiadujagcym wszelkich urzadzen i
konstrukcji zabezpieczajacych wykonane Roboty oraz Plac Budowy, i Teren Sgsiadujacy.
Zamawiajacy lub podmiot trzeci bedg uprawnieni do korzystania z tych urzadzen oraz
konstrukcji, jezeli bedzie to niezbedne dla zachowania bezpieczenstwa na Placu Budowy lub
Terenie Sasiadujacym. Wykonawca odbierze urzadzenia i konstrukcje w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie dtuzszym niz 30 dni od dnia zwrotu Placu Budowy
Zamawiajacemu.

3. Odstgpienie od Umowy nie ogranicza Zamawiajacemu prawa dochodzenia kar umownych oraz
odszkodowania na zasadach ogdlnych, w przypadku wskazanym w § 17 ust. 2.

§ 19. Zwrot Placu Budowy
1. Wykonawca zobowigzany jest do zwrotnego przekazania Zamawiajacemu Placu Budowy w
terminie nie dluzszym niz 2 dni robocze:

1.1. po podpisaniu przez Strony protokotu odbioru koncowego i przekazania inwestycji do
eksploatacji bez zastrzezen albo

1.2. w przypadku odbioru koncowego =z zastrzezeniami — po podpisaniu protokotu
potwierdzajgcego usuniecie wad nieistotnych albo

1.3. po odstagpieniu przez Zamawiajacego od Umowy oraz po wykonaniu przez Wykonawce
obowigzkéw wynikajgcych z § 18 ust. 2

2. Przekazanie zostanie stwierdzone protokotem zwrotu Placu Budowy.

3. W przypadku nieprzystapienia przez Wykonawce do przekazania Placu Budowy w powyzszym
terminie Zamawiajacy uprawniony bedzie do obcigzenia Wykonawcy kosztami odpowiadajacymi
wysokosci szkody, jaka Zamawiajacy ponidst w zwigzku z nieprzekazaniem Placu Budowy w
terminie, w szczegolnosci wynagrodzeniem z tytutu bezumownego korzystania z nieruchomosci,
optatami za zajecia pasa drogowego itp.

4. Postanowienia ust. 3 majg stosuje sie takze po odstgpieniu przez Zamawiajgcego od Umowy.

§ 20. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przed podpisaniem Umowy w
wysokosci  stanowiacej 5%  wynagrodzenia, okre§lonego w § 11 wust. 1, tj.
....................................... zh, stownie ZIOtYCh: .....ooiiiiiii s

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego, z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy oraz roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji.

3. Zwrot zabezpieczenia nastapi wedtug ponizszych zasad:

3.1. kwota w wysokosci 70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrocona Wykonawey po
protokolarnym odbiorze koncowym Przedmiotu Umowy i usunigciu wad stwierdzonych w
czasie odbioru,

3.2. kwota w wysokos$ci 30% warto$ci zabezpieczenia zostanie zwrocona Wykonawcy po uptywie
okresu rekojmi oraz po usuni¢ciu wad stwierdzonych w tym czasie,

0 ile zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie zostanie zaliczone na poczet prawnie
uzasadnionych roszczen Zamawiajacego

4. Zwrot odpowiedniej kwoty Zabezpieczenia Wykonawcy nastgpi odpowiednio w terminie 30 dni
(dotyczy ust. 3 pkt 3.1) oraz 15 dni (dotyczy ust. 3 pkt 3.2.) od dnia otrzymania przez
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Zamawiajacego dokumentéw potwierdzajacych spelnienie przestanek, o ktérych mowa
odpowiednio w ust. 3 pkt 3.1. lub 3.2.

5. Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione w formie
pieni¢znej wraz z odsetkami wynikajagcymi z Umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy. Zabezpieczenie ztozone w formie innej niz pieni¢zna —
Zamawiajacy zwroci poprzez przekazanie Wykonawcy oryginatu dokumentu potwierdzajacego
whniesienie zabezpieczenia.

6. Jezeli zabezpieczenie, ktore zostalo wniesione w formie niepieni¢znej, wygasatoby przed
podpisaniem protokotu odbioru koncowego i przekazania inwestycji do eksploatacji bez
zastrzezen lub zakonczeniem okresu r¢kojmi, Wykonawca na 20 dni roboczych przed
wygasnieciem takiego zabezpieczenia ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajacemu stosowny
aneks lub nowe zabezpieczenie. Uchybienie temu obowigzkowi uprawnia Zamawiajacego do
skorzystania z zabezpieczenia, a w szczegolnosci do zgloszenia zgdania zaplaty z gwarancji lub
poreczenia pelnej kwoty na jaka opiewa zabezpieczenie lub naliczenia kary umownej z tytutu
braku przedstawienia Zamawiajgcemu stosownego aneksu lub nowego zabezpieczenia.

§ 21. Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania istotnych zmian postanowien Umowy w stosunku
do tresci oferty w nastgpujacych okolicznosciach:

2.1. zmian powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym wplyw na
realizacj¢ przedmiotu zamowienia;

2.2. koniecznosci wykonania robot zamiennych, gdy:

2.2.1.przyjeta w Dokumentacji technologia wykonania Robot jest niemozliwa do realizacji, w
szczegolnosci ze wzgledu na istnienie warunkéw terenowych odbiegajacych od
opisanych w Dokumentacji, w tym w zwiazku z brakiem inwentaryzacji lub wadliwa
inwentaryzacja obiektow budowlanych, lub inne nieprzewidziane w Dokumentacji
przeszkody, zmiany w Dokumentacji wprowadzone przez wtasciwe organy w momencie
przystapienia lub po rozpoczeciu realizacji Umowy, zaprzestanie produkcji lub
wycofanie z obrotu handlowego materiatéw lub urzadzen okreslonych w Dokumentacji;

2.2.2.wykonanie robo6t zamiennych jest konieczne do prawidtowej realizacji Umowy z
przyczyn o charakterze technologicznym oraz nie powoduje rozszerzenia przedmiotu
zamowienia w stosunku do przedmiotu okreslonego w SIWZ oraz wynikajacego z tresci
Oferty,

2.2.3.wystapila uzasadniona konieczno$¢ zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji Robot;

2.3. rezygnacji z czgsci Robot, jezeli brak rezygnacji spowodowalby szkode po stronie
Zamawiajacego lub rezygnacja wynikalaby z braku lub zmiany decyzji administracyjnych,
lub warunkéw terenowych uniemozliwiajacych prowadzenie Robot a taka rezygnacja bedzie
niezbedna dla prawidlowej realizacji Umowy; wowczas skutkowaé bedzie to takze
zmniejszeniem Wynagrodzenia o warto$¢ niewykonanych Robot;

2.4. z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy takich jak:

2.4.1.znaleziska archeologiczne lub inne (np. uzbrojenie, niewybuchy, itp.) skutkujace
wstrzymaniem Robdt lub konieczno$cia wykonania robdt dodatkowych nie ujetych w
zamoOwieniu podstawowym,;

2.4.2 sita wyzsza,
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2.4.3.wystapienic w trakcie realizacji Umowy warunkéw terenowych odbiegajacych od
przyjetych w Dokumentacji lub zmian w Dokumentacji wprowadzonych przez wtasciwe
organy administracji panstwowej lub samorzadowej; wystapienie w trakcie realizacji
Umowy niezgodno$ci stanu istniejagcego z Dokumentacja wplywajacej na mozliwos¢
realizacji Przedmiotu Umowy — w szczegodlnosci powodujacej konieczno$é uzyskania
decyzji 0 zmianie pozwolenia na budowg lub uzyskania zmiany innych decyzji/ zgod/
uzgodnien;

2.4.4.zawieszenie przez Zamawiajagcego wykonywania Robot - w szczegolnosci w przypadku
konieczno$ci wykonania decyzji wlasciwych organow lub braku mozliwosci ich
wykonania, kolizji z innymi inwestycjami oraz z przyczyn technologicznych. Jezeli
zawieszenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajagcym nie przekroczy 3 miesigcy,
Wykonawcy nie przysluguja z tego tytulu zadne roszczenia finansowe wzgledem
Zamawiajacego;

2.4.5.warunki pogodowe obiektywnie uniemozliwiajace wykonanie Przedmiotu Umowy
zgodnie z obowigzujgcymi normami;

2.4.6.przedtuzajacy sie proces pozyskiwania niezbednych do realizacji przedmiotu umowy
zgod, pozwolen, zezwolen, decyzji, postanowien, uzgodnien przekraczajacy terminy
wskazane w aktualnie obowigzujacych przepisach prawa lub przekraczajacy zwykla
miare przyjeta dla danego typu czynnosci;

2.5. konieczno$ci wprowadzenia zmian wskutek zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie
ulegnie wylacznie wysoko$¢ podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto;

2.6. niewykonania czes$ci Robot przez Wykonawce, przy czym zmiana nastapi poprzez obnizenie
Wynagrodzenia o warto$¢ Robot niewykonanych;

2.7. wystgpienia w trakcie realizacji Umowy koniecznos$ci udzielenia zaméwien dodatkowych lub
udzielenia zamdwien uzupetniajgcych;

2.8. zmiany technologii wykonania Robot w szczegdlnosci, gdy:

2.8.1. jest ona korzystna finansowo dla Zamawiajacego, wplywa korzystnie na termin
realizacji Robot lub jest niezbedna dla uniknigcia kolizji lub w sytuacji, gdy prowadzone
Roboty wywieraja niekorzystny wptyw na otoczenie

2.8.2.w obrocie handlowym pojawia si¢ nowe materiaty lub urzadzenia nowszej generacji
pozwalajace na zaoszczgdzenie kosztow eksploatacji przedmiotu umowy,

2.8.3.zastosowanie przewidzianych w Dokumentacji rozwigzan, materiatow lub urzadzen
grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

2.9. w przypadku braku mozliwosci uzyskania zgody na zajecie pasa drogowego w celu
umieszczenia urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami ruchu
drogowego lub prowadzenia rob6t od wlasciwych instytucji, urzedow;

2.10. zmiany bedace nastepstwem dzialania organéw administracji, w szczegolnosci:

2.10.1. przekroczenie zakre$lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, itp.;

2.10.2. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek btedow w dokumentacji projektowej,

2.10.3. koniecznos$¢ uzyskania wyroku sagdowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu,
ktorego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu Umowy;

2.10.4. koniecznos$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich — w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub nie mozliwych do
jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy;
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2.11. zmiany technologiczne, w szczegdlno$ci:

2.11.1. niedostgpnos¢ na rynku materiatdw lub urzadzen wskazanych w ofercie,
dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji
lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen;

2.11.2. pojawienie si¢ na rynku, cze$ci, materiatow lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji Przedmiotu Umowy lub
kosztow eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy;

2.11.3. pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania Przedmiotu Umowy pozwalajace;j
na zaoszczgdzenie czasu realizacji inwestycji lub jej kosztow, jak roéwniez kosztow
eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy;

2.11.4. konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w ofercie, dokumentacji projektowej
lub technicznej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy;

2.11.5. konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego
prawa.

W okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 2, zmiany dotyczy¢ moga:

3.1. terminu wykonania umowy w przypadkach, o ktorych mowa w pkt 2.1. —2.4., .2.6 - 2.10 - 0
czas niezbedny do zakonczenia wykonywania Przedmiotu Umowy lub jego czeSci w sposob
nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci;

3.2. wynagrodzenia za wykonanie umowy w przypadkach, o ktorych mowa w pkt 2.1., 2.3.,
24.3., 26,28,

3.3. zakresu Robdt w przypadkach, o ktorych mowa w pkt 2.1. - 2.4.

Strony postanawiajg, iz dokonaja w formie pisemnego aneksu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia

w wypadku zmiany:

4.1. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

4.2. zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia obowigzywaé bedzie od dnia wejScia w Zycie zmian,
o ktérych mowa w ust. 4.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 4 pkt 4.1., wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o warto$¢ wzrostu calkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajaca ze zwigkszenia
wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych Umoweg do wysoko$ci zmienionego minimalnego
wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 4 pkt 4.2., wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o0 warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty
netto wynagrodzenia 0sob bezposrednio wykonujacych Umowe.

Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w ust. 4. wymaga zlozenia przez Wykonawce wniosku
o dokonanie zmiany wynagrodzenia oraz przedtozenia dokumentéw potwierdzajacych zasadnosé¢
wniosku. Wykonawca bedzie zobowigzany wykaza¢ warto§¢ dodatkowych kosztow wykonania
Umowy wynikajacych bezposrednio ze zmiany przepisow prawnych, o ktorych mowa w ust. 4.
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9.

Zamawiajacy ma prawo do zgdania przedstawienia przez Wykonawce dokumentow
potwierdzajacych zasadno$¢ wniosku, w szczegolnosci Zamawiajacy moze zada¢ odpowiednio:

9.1. pisemnego zestawienia wynagrodzen (zaré6wno przed jak i po zmianie) pracownikow
realizujacych przedmiot umowy, wraz z okresleniem zakresu (czgSci etatu), w jakim
wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu umowy oraz cze$ci
wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi,

9.2. pisemnego zestawienia wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie) pracownikow
realizujacych przedmiot umowy, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu
Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w  czeSci
finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czgsci etatu), w jakim wykonuja oni
prace bezposrednio zwiazane z realizacja przedmiotu umowy oraz cze$ci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi.

§ 22. Postanowienia koncowe

1.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zachowania w tajemnicy informacji poufnych i do nie ujawniania
ich jakimkolwiek podmiotom, pod rygorem odpowiedzialnosci odszkodowawczej, z wyjatkiem
gdy otrzyma na to pisemng zgod¢ Zamawiajacego lub gdy jest do tego zobowigzany na podstawie
bezwzglednie obowigzujacych przepisow prawa. Obowiazek zachowania tajemnicy oznacza w
szczegoblnosci, iz Wykonawca nie bedzie przekazywac, ujawnia¢ ani wykorzystywac informacji
poufnych samodzielnie lub w stosunkach z jakgkolwiek osobg trzecig. Obowigzek zachowania w
tajemnicy informacji poufnych nie jest ograniczony w czasie.

Wykonawca nie moze przenie$¢ na jakakolwiek osobe trzecig praw, a w tym wierzytelnosci
wynikajacych z umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznos$ci. Faktury wystawiane w toku realizacji niniejszej umowy przez Wykonawce
powinny zawiera¢ o$wiadczenie, ze przelew wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy
wymaga zgody Zamawiajgcego.

W przypadku niezgodno$ci pomigdzy postanowieniami niniejszej umowy a postanowieniami
zatacznikdéw, stosuje si¢ postanowienia niniejszej umowy. Niniejsza umowa stanowi catkowite i
ostateczne porozumienie pomig¢dzy Stronami w zakresie wykonania przedmiotu umowy i
zastepuje wszelkie poprzednie porozumienia pomi¢dzy Stronami w tym zakresie.

Sadem wlasciwym do rozstrzygania sporéw mogacych wynikna¢ z umowy jest sad powszechny
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy prawa polskiego, a
w szczegllnosci Prawo Zamowien Publicznych, Prawo budowlane, Kodeks cywilny.

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
Integralng czes¢ Umowy stanowig zatgczniki:

Zatgcznik nr 1 — Oferta Wykonawcy
Zalacznik nr 2 — Cze$¢ I SIWZ (IDW) oraz Czgsc 1l SIWZ (OPZ)

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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