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CZĘŚĆ II SIWZ  – WZÓR UMOWY (WU) 

 

 

Umowa  

 

zawarta w dniu ………………………. w Garwolinie , 

w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 2164) 

 

pomiędzy: 

 

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. z siedzibą w Garwolinie przy 

ul. Polnej 77, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd 

Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000125415, nr REGON 710064909, NIP 826-000-33-82, o kapitale 

zakładowym w wysokości 25 437 000,00 zł,  

reprezentowaną przez: 

1. Prezes Zarządu- Jacek Bronisz, 

2. V-ce Prezes Zarządu- Leszek Gniadek , 

zwaną dalej „Zamawiającym”  

 

a 

………………………………………………………………....................................................................

.... 

reprezentowaną przez: 

1. ……………………......................................., 

2. ……………………......................................., 

zwaną dalej „Wykonawcą”, 

 

wspólnie zwanych dalej „Stronami” 

 

 

§ 1.  Definicje 

 

W niniejszej umowie poniższym pojęciom nadano następujące brzmienie: 

1. Dalszy podwykonawca – podmiot, któremu wykonanie Robót zleca Podwykonawca lub 

Dalszy podwykonawca. 

2. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia oprócz sobót, niedziel i innych dni ustawowo 

wolnych od pracy; 

3. Dokumentacja – pozwolenie na budowę: Przedsięwzięcie Nr 1- Przebudowa i rozbudowa 

oczyszczalni ścieków,  zgłoszenie budowy- Przedsięwzięcie Nr 2- Renowacja kolektorów 

sanitarnych, dziennik budowy, projekt budowlany, projekty wykonawcze, dokumentacja 

projektowa i decyzje przekazywane Wykonawcy przez Zamawiającego przed rozpoczęciem 

Robót, Dokumentacja obejmuje wszelkie rysunki i projekty określające otoczenie, miejsce i 

sposób wykonania Robót; 
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4. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy – dokument sporządzony przez Wykonawcę przy 

uwzględnieniu wytycznych (dotyczących % płatności za roboty wykonane w ramach 

poszczególnych Etapów) zawartych w Umowie i zaakceptowany przez Zamawiającego, 

określający w szczególności: rzeczowy stan zaawansowania Robót, zakres Robót 

powierzonych do realizacji Podwykonawcom, terminy wykonania przez Wykonawcę 

określonych Robót Częściowych oraz wynagrodzenie należne za wykonane Roboty 

Częściowe. 

5. Konsorcjum – dwa lub więcej podmiotów składających ofertę wspólnie i wspólnie 

oferujących  wykonanie umowy, z którymi została zawarta umowa, a także ich sukcesorzy 

generalni; 

6. Obiekt – obiekt budowlany w rozumieniu Prawa budowlanego oraz wszelkie urządzenia lub 

instalacje mu towarzyszące, do wykonania których Wykonawca jest zobowiązany na mocy 

umowy; 

7. Odbiór Częściowy – odbiór Robót Częściowych oraz robót zanikających lub ulegających 

zakryciu; 

8. Odbiór Końcowy – odbiór po wykonaniu wszystkich Robót przez Wykonawcę oraz po 

wykonaniu wszystkich innych obowiązków  spoczywających na Wykonawcy, wynikających 

z Umowy (nie dotyczy uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie), w 

tym po opracowaniu i skompletowaniu pełnej dokumentacji powykonawczej;  

9. Plac Budowy – wyznaczony przez Zamawiającego teren, na którym wykonywane będą 

Roboty określone w Opisie przedmiotu zamówienia; 

10. Podwykonawca – podmiot, któremu Wykonawca zleca wykonanie Robót. 

11. Roboty – roboty budowlane w rozumieniu Prawa budowlanego, w tym prace 

przygotowawcze lub przejściowe, oraz związane z tymi robotami usługi, dostawy urządzeń, 

towarów, materiałów i innych rzeczy niezbędnych do należytego wykonania Umowy; 

12. Roboty Częściowe – Roboty określone w Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym jako 

podlegające odbiorom częściowym, w szczególności objęte poszczególnymi Etapami 

realizacji Przedmiotu Umowy, po wykonaniu których Wykonawcy może przysługiwać część 

wynagrodzenia ustalona zgodnie z postanowieniami Umowy; 

13. Szczegółowy Harmonogram Robót – dokument przygotowany przez Wykonawcę, na 

żądanie Zamawiającego, po wprowadzeniu Wykonawcy na Plac Budowy określający 

szczegółowo sposób organizacji Robót przez Wykonawcę, zapewniający wykonanie 

wszelkich obowiązków Wykonawcy zgodnie z umową, a w szczególności zgodnie z 

Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym. Dokument ten w szczególności określać będzie: 

zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram utrzymania technologii pracy istniejącej 

oczyszczalni w trakcie trwania robót budowlano- montażowych, ilość i terminy dostaw 

surowców, materiałów, urządzeń i instalacji niezbędnych dla należytego wykonania Robót, 

których czas dostawy ma wpływ na postęp Robót, ilość osób zaangażowanych przy 

wykonywaniu poszczególnych Robót Częściowych, terminy przeprowadzenia prób 

ciśnieniowych, prób szczelności, testów, rozruchów zgodnie z przepisami dotyczącymi 

warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wszystkich branż; 

14. Teren Sąsiadujący – teren, w tym pas drogowy, nieruchomość gruntowa, lokal lub 

budynek, do którego wejście może być niezbędne do wykonywania Robót; 

15.  Wada istotna - wada, która uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia korzystanie z 

Obiektu/Przedmiotu Umowy, zgodnie z jego przeznaczeniem. W razie wątpliwości, o tym 

czy wada jest istotna, jednostronnie rozstrzyga Zamawiający. 

16. Wada nieistotna – wada inna niż istotna. 

 

 

§ 2.  Przedmiot Umowy 
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1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i 

rozbudowa oczyszczalni ścieków w Garwolinie” obejmującego przebudowę i rozbudowę 

oczyszczalni ścieków w Garwolinie i remont kolektorów ściekowych w obrębie miasta Garwolin, 

oraz doprowadzenie do rozruchu technologicznego, w wyniku którego zostaną osiągnięte 

paramenty w ściekach oczyszczonych do poziomu określonego przepisami prawa polskiego i 

dyrektyw europejskich, jak również uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla ww. Obiektów.  

2. Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy określa dokumentacja zawarta w Części III SIWZ Opis 

przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiąca Załącznik nr 2 do Umowy. 

3. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot Umowy, zgodnie z 

Ofertą stanowiąca Załącznik nr 1 do Umowy, opisem przedmiotu zamówienia (OPZ) 

stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Umowy, w tym  w szczególności zgodnie z 

dokumentacją projektową, pozostałymi dokumentami wskazanymi w Części III SIWZ Opis 

przedmiotu zamówienia, Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, zasadami wiedzy 

technicznej, sztuki budowlanej i obowiązującymi przepisami. 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie, wymagane uprawnienia oraz 

potencjał niezbędny do wykonania robót stanowiących Przedmiot Umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem Umowy zapoznał się z terenem realizacji robót, 

infrastrukturą terenu inwestycji i jej specyfikacją oraz dostępną dokumentacją. 

6. Wykonawca oświadcza, iż będzie realizował Przedmiot Umowy w sposób umożliwiający 

ciągłość pracy oczyszczalni ścieków, której dotyczy Przedmiot Umowy. 

 

§ 3.  Termin realizacji Umowy 

 

1. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie do dnia 31 sierpnia 2018r. 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy Plac Budowy w terminie do 10 dni od dnia zawarcia 

Umowy, co zostanie potwierdzone podpisaniem przez Strony Protokołu przekazania Placu 

Budowy. 

3. Terminy wykonania poszczególnych Robót Częściowych określi Harmonogram Rzeczowo- 

Finansowy.  Wykonawca sporządzi Harmonogram Rzeczowo- Finansowy w terminie do 10 dni 

roboczych od dnia zawarcia Umowy. Zamawiający w terminie do 5 dni roboczych zatwierdzi 

Harmonogram lub zgłosi zastrzeżenia. Wykonawca uwzględni zastrzeżenia  w terminie do 3 dni 

roboczych od otrzymania zastrzeżeń. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego, 

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy zostanie sporządzony jednostronnie przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający może zażądać sporządzenia przez Wykonawcę Szczegółowego Harmonogramu 

Robót, dla całej inwestycji, jak również odrębnie dla każdego Etapu, podpisanego przez 

kierownika budowy. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Szczegółowego 

Harmonogramu Robót w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania takiego żądania. 

Zamawiający ma prawo wniesienia uwag do Szczegółowego Harmonogramu Robót, jeżeli nie 

gwarantuje on należytego wykonania Robót w terminach wynikających z Umowy, w tym w 

terminach wynikających z Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego. W przypadku 

nieuwzględnienia uwag Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uzasadnienia swojego 

stanowiska na piśmie. 

5. Zachowanie terminów wykonania Robót wynikających z Harmonogramu Rzeczowo-

Finansowego i Szczegółowego Harmonogramu Robót jest obowiązkiem Wykonawcy. 

Zamawiający dopuszcza zmianę  tych terminów, pod warunkiem, że zmiana  nie wpłynie na 

finasowanie inwestycji ze środków zewnętrznych i nie skutkuje zmianą terminu określonego w 

ust. 1. W takim przypadku zmiany terminów wynikających z Harmonogramu Rzeczowo-

Finansowego lub Szczegółowego Harmonogramu Robót, mogą nastąpić jedynie po uprzedniej 
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pisemnej akceptacji osoby wskazanej w § 6 ust. 1 pkt 1.1. ppkt 1.1.3 Umowy. Zmiany, o których 

tu mowa, nie stanowią zmiany Umowy i nie wymagają sporządzenia aneksu do Umowy. 

 

§ 4.  Obowiązki Wykonawcy 

 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1.1. wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB, 

pozwoleniem na budowę, wydanymi decyzjami, dokumentacją przekazaną przez 

Zamawiającego, przepisami BHP i p-poż., zasadami sztuki budowlanej, wiedzą techniczną, 

aktualnymi normami, z należytą starannością i w terminach umownych oraz 

zaakceptowanym przez Zamawiającego Harmonogramem Rzeczowo- Finansowym oraz 

Szczegółowym Harmonogramem Robót, jeśli jest wymagany przez Zamawiającego; 

1.2. zapoznanie się z: 

1.2.1.  Placem Budowy i jego specyfiką, 

1.2.2.  Terenem Sąsiadującym, 

1.2.3.  innymi terenami, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na należyte wykonywanie 

Robót, 

1.2.4.  infrastrukturą, znajdującą się na terenach, o których mowa powyżej, 

1.2.5.  dokumentami określonymi w pkt 1.1. 

Niewykonanie przez Wykonawcę powyższych obowiązków lub wykonanie nienależyte 

obciąża Wykonawcę; 

1.3. usunięcie ewentualnych przeszkód stwierdzonych w czasie wizji lokalnej na Placu Budowy 

i Terenie Sąsiadującym; 

1.4. podpisanie Protokołu przekazania Placu Budowy; dwukrotne niestawiennictwo 

Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego celem przekazania Placu 

Budowy uprawnia Zamawiającego do jednostronnego podpisania Protokołu przekazania 

Placu Budowy ze skutkiem wiążącym Wykonawcę, 

1.5. przygotowanie frontu Robót i wykonanie prac przygotowawczych; 

1.6. odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie prowadzonych Robót oraz Placu Budowy 

zgodnie z przepisami prawa;  

1.7. wykonanie na własny koszt i własnym staraniem zaplecza budowy, a w przypadku, gdy 

Roboty wykonywane są na terenie Zamawiającego – uzgodnienie z nim miejsca wykonania 

zaplecza budowy; zorganizowanie we własnym zakresie sprzętu i oprogramowania 

komputerowego, materiałów biurowych, transportu lokalnego, a także wszelkich innych 

niezbędnych usług; 

1.8. ochrona  i nadzór Placu Budowy i Terenu Sąsiadującego oraz mienia znajdującego się na 

tych Terenach, w tym w szczególności bieżące zabezpieczenie Placu Budowy i Terenu 

Sąsiadującego w sposób uniemożliwiający zniszczenie Robót. Wykonawca do czasu 

zwrotnego przekazania Placu Budowy Zamawiającemu ponosi pełną odpowiedzialność za 

ochronę Robót, innych prac, majątku własnego, jak i majątku Zamawiającego oraz osób 

trzecich znajdującego się w obrębie Placu Budowy lub Terenu Sąsiadującego, a także za 

zabezpieczenie Robót przed skutkami warunków atmosferycznych; 

1.9. utrzymywanie Placu Budowy oraz Terenu Sąsiadującego w należytym stanie i usuwanie na 

bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci na swój koszt oraz w sposób zgodny z 

powszechnie obowiązującymi przepisami; 

1.10. prowadzenie dziennika budowy; 
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1.11. zapewnienie sobie oraz zatrudnionym przez siebie Podwykonawcom i dalszym 

Podwykonawcom:  

1.11.1. dostępu do energii elektrycznej na Placu Budowy w ilościach niezbędnych do 

wykonania Robót oraz do wykonania niezbędnych prób, rozruchów itp., wykonanie 

tymczasowego zasilania elektrycznego Placu Budowy oraz zawarcie we własnym 

imieniu i na własny rachunek umowy na dostarczanie energii elektrycznej z 

przedsiębiorstwem energetycznym; 

1.11.2. dostępu do zaplecza sanitarnego, w tym rozprowadzenie po Placu Budowy i 

konserwacja instalacji sanitarnych oraz dostępu do instalacji elektrycznych stosownie 

do potrzeb swoich i Podwykonawców; 

1.11.3. doprowadzenia wody oraz usunięcia ścieków z Placu Budowy, Sąsiadującego i innych 

terenów. Obowiązek ten dotyczy dostarczenia wody na potrzeby wszystkich osób 

zatrudnionych na Placu Budowy zarówno przez Wykonawcę, jak i jego 

Podwykonawców, 

1.11.4. dokonanie rozliczenia z dostawcami mediów kosztów powyższych usług we własnym 

zakresie; 

1.11.5. zaplecza socjalno-magazynowego na Placu Budowy oraz poniesienie związanych z 

tym kosztów. Jeżeli odpowiednie miejsce na ustanowienie zaplecza znajdować się 

będzie na terenie innym niż Plac Budowy, Wykonawca poniesie także w całości 

koszty związane z zajęciem nieruchomości na potrzeby zaplecza; 

1.11.6. koordynacji nad robotami wykonywanymi przez wszystkich uczestników procesu 

inwestycyjnego; 

1.12. opracowanie operatu wodno-prawnego i uzyskanie nowego pozwolenia wodnoprawnego 

na odprowadzanie ścieków oczyszczonych, uzyskanie wszelkich opinii, pozwoleń i/lub 

zgód, w tym wydawanych przez organy administracyjne niezbędnych dla należytego 

wykonywania Robót, a także dla należytego użytkowania Obiektu przez Zamawiającego, w 

tym pozwoleń związanych z funkcjonowaniem i obsługą Placu Budowy, Terenu 

Sąsiadującego i innych terenów, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na należyte 

wykonanie robót, a także urządzeń. Powyższe dotyczy również wszelkich niezbędnych 

uzgodnień z organami administracji, w szczególności uzgodnień dotyczących zajęcia 

pasów drogowych oraz dotyczących sposobu organizacji ruchu. Obowiązkiem Wykonawcy 

jest też uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Do obowiązków Wykonawcy należy 

również poniesienie wszelkich kosztów związanych z uzyskaniem pozwoleń/zgód i 

dokonaniem uzgodnień. Do pozwoleń, uzgodnień i kosztów, o których mowa powyżej, 

należy zaliczyć w szczególności: 

1.12.1. uzyskanie zgody na zajęcie znajdujących się na Placu Budowy lub okalających Plac 

Budowy pasów drogowych lub ich części dla potrzeb prowadzenia Robót i zaplecza, 

poniesienie wszelkich kosztów z tym związanych oraz naprawa ewentualnych szkód; 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia Robót w pasach drogowych ściśle 

według warunków określonych w zgodach na ich zajęcie oraz zgodnie z przepisami 

prawa; 

1.12.2. opracowanie projektu organizacji ruchu zapewniającego należyte wykonywanie 

Robót, uzgodnienie organizacji ruchu z właściwym organem oraz wykonanie 

wszelkich niezbędnych czynności związanych z zapewnieniem czasowej organizacji 

ruchu na czas wykonania Robót; w przypadku konieczności dokonania aktualizacji i 

zmian w projekcie czasowej organizacji ruchu - opracowanie projektu zamiennego i 

jego zastosowanie; 

1.12.3. uzyskanie zgody na dojazd ciężkim sprzętem (jeżeli istnieje taka konieczność); 
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1.12.4. poniesienie kosztów wycinki drzew oraz kosztów przesadzenia i pielęgnacji drzew, 

zgodnie z decyzjami właściwych organów; 

1.12.5. uzgodnienie warunków zabezpieczenia znaków geodezyjnych (jeżeli istnieje taka 

konieczność); 

1.12.6. zgłoszenie zniszczenia lub uszkodzenia znaków geodezyjnych do właściwego organu; 

w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia osnowy geodezyjnej w trakcie 

wykonywania umowy Wykonawca zleci na własny koszt wznowienie (odtworzenie) 

punktów geodezyjnych; 

1.13. w razie konieczności wejścia na Teren Sąsiadujący uzyskanie zgody właściciela lub 

władającego tym Terenem na wejście oraz uzgodnienie z nim przewidywanego sposobu, 

zakresu i terminu korzystania z Terenu Sąsiadującego, a także ewentualnej rekompensaty. 

Zarówno w przypadku uzgodnienia z właścicielem Terenu Sąsiadującego lub władającym 

Terenem Sąsiadującym, jak i w przypadku wydania zezwolenia na wejście na Teren 

Sąsiadujący przez właściwy organ Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty odpowiedniej 

rekompensaty (wynagrodzenia lub odszkodowania) z tytułu wejścia na Teren Sąsiadujący; 

1.14. zapoznanie się i stosowanie się do regulaminów wewnętrznych przedstawionych przez 

Zamawiającego; 

1.15. aktualizacja i przedłużenie wszelkich niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy 

uzgodnień z właścicielami sieci oraz organami administracji publicznej i z Zamawiającym; 

1.16. bieżąca obsługa geodezyjna i geotechniczna oraz wykonanie inwentaryzacji 

powykonawczej Robót wraz z naniesieniem na mapę zasadniczą. Zamawiający ma prawo 

żądać aktualnej inwentaryzacji geodezyjnej na każdym etapie realizacji Robót; 

1.17. zgłaszanie Zamawiającemu konieczności wykonywania robót zamiennych, zanikających 

lub ulegających zakryciu co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem ich 

wykonania; W zgłoszeniu konieczności wykonania robót zamiennych Wykonawca 

obowiązany jest do szczegółowego opisania tych robót oraz przyczyn uzasadniających 

konieczność ich wykonania. Wykonawca może przystąpić i jest obowiązany do 

wykonywania robót zamiennych wyłącznie po wyrażeniu przez Zamawiającego zgody na 

takie roboty. Zgoda Zamawiającego na wykonanie robót zamiennych nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie umowy. Roboty zamienne 

Wykonawca wykonuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 11 ust. 1 Umowy i z 

tytułu ich wykonywania Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek dodatkowe 

wynagrodzenie; 

1.18. zawiadomienie Zamawiającego o wykonaniu Robót określonych w Harmonogramie 

Rzeczowo-Finansowym jako objętych Odbiorami Częściowymi, w tym o Robotach 

zanikających lub ulegających zakryciu, oraz o wykonaniu Robót w całości; 

1.19. usuwanie wszystkich zanieczyszczeń lub uszkodzeń dróg powstałych w związku z 

wykonywaniem Robót oraz bieżące utrzymywanie ich w czystości. W przypadku 

prowadzenia Robót w pasie drogowym Wykonawca zobowiązany jest wykonywać je ze 

szczególnym zwróceniem uwagi na zmniejszenie uciążliwości dla osób i pojazdów 

poruszających się w pasie drogowym. Oznacza to w szczególności czyszczenie części pasa 

drogowego zanieczyszczonej w związku z prowadzeniem Robót w każdym dniu, w którym 

powstały zanieczyszczenia; 

1.20. bieżąca inwentaryzacja wykonanych Robót; 

1.21. wykonanie na własny koszt wszystkich niezbędnych badań, testów i prób oraz wykonanie 

niezbędnego rozruchu urządzeń i instalacji umożliwiających należyte wykonanie umowy i 

użytkowanie Obiektu/ Przedmiotu Umowy; 
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1.22. umożliwienie Przedstawicielom Zamawiającego wglądu w Roboty, a w szczególności 

wstępu na Plac Budowy, dokonywanie oględzin wykonywanych Robót, dokonywanie 

oględzin materiałów i instalacji dostarczanych na Plac Budowy, uczestniczenie przy 

próbach, testach i rozruchach; 

1.23. uzyskanie wymaganych zaświadczeń właściwych organów warunkujących możliwość 

instalacji przyłączy do sieci zewnętrznych i ich eksploatacji; 

1.24. przywrócenie Placu Budowy, Terenów Sąsiadujących lub innych terenów, w szczególności 

dróg publicznych zgodnie z warunkami narzuconymi przez zarządcę drogi i/lub 

właściciela/władającego terenem, a w przypadku braku takich warunków, do stanu nie 

gorszego niż istniejący w dniu ich przejęcia oraz naprawa ewentualnych szkód 

wyrządzonych na tych terenach, spowodowanych realizacją Robót. W przypadku 

niezastosowania się do powyższego Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę 

kosztami za przywrócenie powyższych terenów do należytego stanu oraz kosztami 

poniesionymi na naprawienie szkód spowodowanych realizacją Robót; 

1.25. uzyskanie pisemnego potwierdzenia właściciela lub władającego terenem na podstawie 

innego tytułu prawnego o właściwym uporządkowaniu i przywróceniu terenu do 

poprzedniego stanu. Nie dotyczy to sytuacji, gdy właścicielem lub władającym terenem na 

podstawie innego tytułu prawnego jest Zamawiający; 

1.26. po zakończeniu Robót przekazanie Placu Budowy i Terenów Sąsiadujących potwierdzone 

podpisaniem Protokołu zwrotu. Nieprzedstawienie Zamawiającemu potwierdzenia, o 

którym mowa w pkt. 1.25 powyżej, stanowi podstawę do odmowy podpisania przez 

Zamawiającego Protokołu zwrotu. Brak podpisania Protokołu zwrotu przez 

Zamawiającego z przyczyn opisanych w niniejszym ustępie jest jednoznaczne w skutkach 

z brakiem podpisania Protokołu zwrotu przez Wykonawcę; 

1.27. pokrycie kosztów obsługi służb pomocniczych i branżowych nadzorów technicznych; 

1.28. sporządzenie dokumentacji fotograficznej Placu Budowy przed rozpoczęciem Robót (nie 

później niż na dzień poprzedzający dzień podpisania Protokołu przekazania Placu Budowy) 

oraz po zakończeniu Robót w terenie oraz sporządzenie dokumentacji filmowej z inspekcji 

kanałów sanitarnych po ich renowacji w ramach Przedsięwzięcia nr 2 i przekazanie jej 

Zamawiającemu wraz z dokumentacją powykonawczą; 

1.29. wykonanie prób wynikających z warunków technicznych wykonania i odbioru robót, 

dokumentacji techniczno- ruchowej maszyn, urządzeń wbudowanego wyposażenia oraz 

uzyskanie pozytywnych wyników badań przez niezależną, uprawnioną jednostkę na każde 

żądanie Zamawiającego, 

1.30. zapewnienie wykonania montażu następujących maszyn i urządzeń przez serwis 

producenta lub serwis autoryzowany przez producenta: pompy, kraty, sita, MBR, 

dmuchawy, membrany, prasa, zagęszczacz, suszarnia,    

1.31. pisemne zawiadomienie Zamawiającego o zauważonych wadach i brakach w dokumentacji 

projektowej i STWiORB niezwłocznie od ich ujawnienia, pod rygorem odpowiedzialności 

za szkody wynikłe wskutek niepowiadomienia o ich istnieniu, 

1.32. stosowanie w czasie realizacji Przedmiotu Umowy wszystkich przepisów dotyczących 

ochrony środowiska naturalnego, utylizacji odpadów. Ewentualne opłaty i kary za 

naruszenie w trakcie realizacji robót norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska 

obciążają Wykonawcę, 

1.33. utrzymanie w czasie realizacji robót Placu Budowy i terenów Sąsiadujących, z dążeniem 

do minimalizacji przeszkód komunikacyjnych, bieżące usuwanie zbędnych materiałów, 

odpadów i śmieci. Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające przyjęcie 

odpadów przez składowiska i dokonanie stosownych opłat, 
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1.34. wykonywanie w ramach Przedmiotu Umowy, jeżeli będą konieczne, zaleceń 

pokontrolnych instytucji państwowych takich organów jak: Państwowa Inspekcja Pracy, 

Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Straż Pożarna, 

1.35. przeszkolenie personelu Zamawiającego. 

2. Dla celów skutecznego wykonywania Umowy, Wykonawca utworzy Zespół kierowniczy 

Wykonawcy przy udziale minimum osób wskazanych w Ofercie. Wykonawca zobowiązuje się, 

że struktura Zespołu kierowniczego Wykonawcy (w szczególności liczba, uprawnienia i 

doświadczenie jego członków) w okresie wykonywania Umowy, będą spełniać co najmniej 

wymogi określone w Części I SIWZ (IDW). W trakcie realizacji Umowy, Wykonawcy 

przysługiwać będzie prawo do zastępowania wskazanych w Ofercie członków Zespołu 

kierowniczego Wykonawcy, innymi osobami, po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego. Warunkiem wyrażenia przez Zamawiającego zgody jest spełnianie przez osoby 

zastępujące odpowiednich wymagań zgodnie z warunkami udziału w postępowaniu określonymi 

w Części I SIWZ (IDW). Wszelkie koszty oraz inne negatywne skutki związane z zastępowaniem 

członków Zespołu kierowniczego Wykonawcy ponosi Wykonawca. Zmiana członka Zespołu 

kierowniczego Wykonawcy dokonana po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego 

nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu.  

3. W przypadku niewywiązywania się członka Zespołu kierowniczego Wykonawcy z obowiązków 

wynikających z Umowy, Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia swoich zastrzeżeń 

Wykonawcy wraz z żądaniem usunięcia wskazanych nieprawidłowości we wskazanym przez 

Zamawiającego terminie, nie krótszym niż 5 dni roboczych. W przypadku dalszego 

niewywiązywania się członka Zespołu kierowniczego Wykonawcy z obowiązków wynikających 

z Umowy, Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy dokonania zmiany tej 

osoby. Wykonawca w takim przypadku zobowiązany jest do relegowania z Zespołu 

kierowniczego Wykonawcy osób wskazanych przez Zamawiającego w ciągu 10 dni roboczych od 

wystąpienia przez Zamawiającego z takim żądaniem oraz powołania w ich miejsce nowych 

członków Zespołu kierowniczego Wykonawcy. Jeżeli wymiana dotyczy osoby wskazanej w 

Ofercie, zastosowanie ma procedura wskazana w ust. 3. 

4. Wykonawca ma obowiązek delegowania do wykonywania Robót pracowników posiadających 

wiedzę fachową oraz doświadczenie w realizacji przedmiotu umowy.  

5. W całym okresie realizacji Umowy, Wykonawca (lub Podwykonawca) ma obowiązek angażować 

do wykonywania prac budowlanych i montażowych, co najmniej 30 pracowników, zatrudnionych 

na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy oraz objętych 

ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym.  Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, 

na każde wezwanie Zamawiającego, spełniania tego wymagania, poprzez przedłożenie 

Zamawiającemu do wglądu kopii umów o pracę, zawartych przez Wykonawcę z pracownikami 

wykonującymi Usługi oraz deklaracji ZUS w zakresie opłacanych ubezpieczeń społecznych i 

zdrowotnych na rzecz tych pracowników. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zweryfikowania 

tożsamości osób wskazanych przez Wykonawcę na potrzeby spełnienia niniejszego wymagania.   

6. Jeżeli do realizacji Przedmiotu Umowy niezbędne są Wykonawcy jakiekolwiek dodatkowe 

rysunki lub inne dokumenty, uszczegóławiające rozwiązania przedstawione w przekazanej przez 

Zamawiającego dokumentacji Wykonawca ma obowiązek opracować je we własnym zakresie i na 

swój koszt oraz uzyskać akceptację Zamawiającego i projektanta. 

7. Do wykonania Przedmiotu Umowy wykonawca zobowiązany jest używać wyłącznie materiałów i 

urządzeń fabrycznie nowych, odpowiadających wymaganiom wynikającym z przepisów prawa, 

zgodnych z przepisami o badaniach i certyfikacji, dopuszczonych do stosowania na podstawie 

przepisów w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 

budowlanych oraz na podstawie przepisów dotyczących systemów oceny zgodności, wzoru 

deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i 

powszechnego stosowania w budownictwie, a także zgodnych z normami przedmiotowymi;  
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8. Wykonawca zobowiązany jest w każdym czasie poddać się kontroli inspektora nadzoru 

inwestorskiego, jakości stosowanych przez Wykonawcę materiałów / urządzeń, a także jakości 

wykonywanych robót. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić zalecenia i uwagi inspektora 

nadzoru inwestorskiego oraz udostępnić wymagane przez niego dokumenty potwierdzające jakość 

stosowanych materiałów / urządzeń. Inspektor nadzoru inwestorskiego wskaże Wykonawcy, które 

materiały / urządzenia będą wymagały każdorazowo jego zatwierdzenia przed zastosowaniem. 

Użycie materiałów / urządzeń bez wymaganej akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, o 

której mowa w zdaniu poprzednim, upoważnia Zamawiającego do żądania ich usunięcia lub do 

naliczenia kary umownej zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 1.6. Materiały / urządzenia niespełniające 

warunków określonych w ust. 7 nie będą dopuszczone do wbudowania w trakcie trwania robót. 

Zamawiający ma prawo żądania od Wykonawcy dostarczenia dokumentu WZ potwierdzającego 

zakup materiałów i urządzeń, które wymagają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. 

9. Wykonawca jako wytwórca odpadów zobowiązany jest do postępowania z odpadami zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1136 ze zm.) i ponosi pełną odpowiedzialność za 

gospodarowanie wytworzonymi przez siebie odpadami.  

 

 

§ 5. Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą oraz przekazywania wszystkich 

posiadanych informacji istotnych dla należytego wykonania Przedmiotu Umowy.  

2. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

2.1. przekazanie Wykonawcy posiadanej dokumentacji; 

2.2. przedstawienie Wykonawcy regulaminów wewnętrznych, do postanowień których 

Wykonawca zobowiązany jest stosować się przy wykonywaniu umowy. 

2.3. przekazanie Placu Budowy,  

2.4. zapewnienie nadzoru inwestorskiego; 

2.5. zapewnienie i pokrycie kosztów nadzoru autorskiego,  

2.6. przystąpienie do odbiorów, zgodnie z postanowieniami Umowy, 

2.7. zapłata Wykonawcy wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami Umowy, 

2.8. przekazanie Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania przed właściwymi organami w 

celu pozyskania niezbędnych opinii, pozwoleń, zatwierdzeń, decyzji administracyjnych, w 

szczególności pozwolenia na użytkowanie. 

 

§ 6. Przedstawiciele Stron 

 

1. Przedstawicielami Stron będą następujące osoby: 

1.1. za Zamawiającego: 

1.1.1.  ………………………(inspektor nadzoru inwestorskiego) 

1.1.2.  ……………………... (kierownik oczyszczalni) 

1.1.3.  ………………………. (pełnomocnik do spraw realizacji projektu MAO) 

1.2. za Wykonawcę: 

1.2.1. ………………………(kierownik budowy) 



10 

 
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Garwolinie;  nr ref 1/MOS/2016 

 

1.2.2.  ……………………... 

1.2.3.  ………………………. 

2. Każda z osób wymienionych w ust. 1 jest uprawniona do samodzielnego działania, chyba że 

Strony uzgodnią inaczej. Przedstawiciele Stron, o których mowa w ust. 1, nie są uprawnieni do 

dokonywania zmian w treści Umowy. 

3. Zmiana lub uzupełnienie przedstawicieli Stron, o których mowa w ust. 1, nie stanowi zmiany 

Umowy i wymaga pisemnego oświadczenia złożonego drugiej Stronie. Osobą upoważnioną do 

złożenia takiego oświadczenia ze strony Zamawiającego jest ………, a ze strony Wykonawcy jest 

……. 

4. Ustala się następujące adresy i dane dla korespondencji między Stronami: …… 

5. Jeżeli Wykonawca w okresie wykonywania Umowy lub w okresie obowiązywania rękojmi lub 

gwarancji zmienia adres, powinien o nowym adresie powiadomić Zamawiającego, pod rygorem 

skutecznego doręczenia na ostatni adres znany Zamawiającemu. 

6. Strony uznają za skutecznie doręczoną wszelką korespondencję kierowaną przez Zamawiającego 

do Wykonawcy za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej. Strony postanawiają, iż za 

skuteczne doręczenie faksu do Wykonawcy uważa się komunikat OK lub inny równoważny 

potwierdzający prawidłowość nadania na faksie Zamawiającego. Za skuteczne doręczenie 

Wykonawcy poczty elektronicznej Strony uznają wprowadzenie do sytemu elektronicznego 

poprzez skuteczne wysłanie wiadomości na podany przez Wykonawcę adres poczty elektronicznej 

oraz brak otrzymania przez Zamawiającego niezwłocznej informacji zwrotnej o przeszkodzie w 

doręczeniu poczty elektronicznej. 

 

§ 7.  Narady koordynacyjne 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia osobistego uczestnictwa członków Zespołu 

kierowniczego Wykonawcy w naradach koordynacyjnych i innych spotkaniach, które będą się 

odbywać w siedzibie Zamawiającego, w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego lub w 

innej lokalizacji uzgodnionej przez Strony.    

2. O ile Strony nie postanowią inaczej, narady koordynacyjne odbywać się będą dwa razy w 

miesiącu. Strony mogą uzgodnić stałe dni narad koordynacyjnych. 

3. Wykonawca ma obowiązek przygotowania i przedstawienia na naradzie koordynacyjnej 

informacji dotyczących postępów Robót, istotnych wydarzeń oraz ryzyka i problemów 

napotkanych podczas realizacji  Przedmiotu Umowy. 

4. Każda ze Stron upoważniona jest do zgłoszenia żądania organizacji dodatkowej narady 

koordynacyjnej lub innych spotkań stosownie do potrzeb, z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca nie 

może odmówić udziału w naradzie, której żądanie organizacji zgłosił Zamawiający. 

5. W przypadku żądania przez Stronę organizacji narady koordynacyjnej lub innego spotkania Strona 

żądająca wskaże proponowany termin i miejsce organizacji spotkania, przy czym termin ten 

winien być wskazany drugiej Stronie co najmniej z wyprzedzeniem dwóch dni roboczych. 

6. Niezależnie od powyższych obowiązków osobistego uczestniczenia Wykonawcy w naradach 

koordynacyjnych i spotkaniach, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zadawania, w każdym 

czasie, pytań związanych z  realizacją Przedmiotu Umowy, a Wykonawca w odpowiedzi na 

zapytanie Zamawiającego zobowiązany jest do przedłożenia informacji na piśmie. 

 

§ 8. Podwykonawcy 
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1. Zamawiający zezwala na zatrudnienie Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, przy 

czym realizacja wynikających z umowy zobowiązań przez Podwykonawców nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z Umowy oraz z 

obowiązujących przepisów prawa. 

2. Szczegółowy zakres Robót, które mogą zostać powierzone Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom określa Harmonogram Rzeczowo – Finansowy.  

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo. 

4. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia projektu umowy może zgłosić pisemne 

zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. 

Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, we wskazanym terminie, uważa się za akceptację 

projektu umowy przez Zamawiającego. 

5. Przedstawiane Zamawiającemu do akceptacji projekty umów Wykonawcy z Podwykonawcami 

lub dalszymi Podwykonawcami muszą zawierać w szczególności: 

5.1. oznaczenie stron umowy; 

5.2. oznaczenie zakresu Robót objętych umową i termin ich realizacji; 

5.3. wysokość wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z tym 

zastrzeżeniem, że wysokość tego wynagrodzenia lub sumy wynagrodzeń wszystkich 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za dany zakres Robót nie może być wyższa 

niż wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za ten sam zakres Robot wynikająca z 

Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego; 

5.4. termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy z lub dalszemu Podwykonawcy, z 

zastrzeżeniem, że termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy 

faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 

5.5. postanowienie, że do zawarcia umowy przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą 

wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy oraz, że do akceptacji treści umów z 

dalszymi Podwykonawcami postanowienia niniejszej Umowy stosuje się odpowiednio; 

5.6. postanowienia zakazujące Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dokonywania cesji 

wierzytelności bez zgody Wykonawcy i Zamawiającego; 

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

7. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu określonej w ust. 6 umowy, może zgłosić 

pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jeżeli 

nie spełnia ona wymogów, o których mowa w ust. 5. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do 

przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, we 

wskazanym terminie uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zobowiązani są przedłożyć 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 11 ust. 1 Umowy oraz umów o podwykonawstwo. 
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Wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 20.000,00 zł. Jeżeli 

termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy jest dłuższy niż 30 

dni od doręczenia faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy dostawy lub usługi. Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i 

wzywa go do zmiany umowy w tym zakresie pod rygorem naliczenia kary umownej. 

9. Zgłoszenie zastrzeżeń do projektu umowy lub sprzeciwu do umowy oznacza brak zgody 

Zamawiającego na zawarcie umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą. 

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, zaniechania lub uchybienia każdego 

Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania, zaniechania lub 

uchybienia.  

11. Postanowienia ust. 3-10 stosuje się odpowiednio do wszelkich zmian do umów zawartych z 

Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami. 

 

§ 9. Dokumentacja i dokumentacja powykonawcza 

 

1. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego 

Dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu pisemnie pod 

rygorem nieważności wszelkich swoich uwag dotyczących Dokumentacji. 

2. Wykonawca ponosi ryzyko określenia, jaka Dokumentacja będzie niezbędna do należytego 

wykonania Umowy oraz czy Dokumentacja ta będzie kompletna dla uzyskania decyzji o 

pozwoleniu na użytkowanie oraz celowi, któremu Roboty mają służyć. 

3. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi uwag do Dokumentacji w wyznaczonym terminie, błędy w tej 

Dokumentacji nie będą podstawą jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy wobec Zamawiającego. W 

szczególności Zamawiający będzie uprawniony do odmowy zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy 

lub do jego odpowiedniego obniżenia, jeżeli wady Dokumentacji przekazanej mu przez 

Zamawiającego spowodują lub przyczynią się do spowodowania wady w Robotach, w Obiekcie 

lub Przedmiocie Umowy.  

4. Nieprzedstawienie uwag w terminie określonym w ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

bieżącego informowania inspektora nadzoru inwestorskiego, w czasie nie dłuższym niż 10 dni 

roboczych od wykrycia, o jakichkolwiek wadach Dokumentacji, które mogą w jakikolwiek sposób 

wpłynąć na wykonanie Robót zgodnie z Umową lub które mogą spowodować powstanie 

jakichkolwiek wad w Robotach, w Obiekcie lub w Przedmiocie Umowy. 

5. Wykonywanie Robót przez Wykonawcę jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez 

Wykonawcę, iż przejmuje odpowiedzialność za wszelkie skutki wynikłe z wykonywania takich 

Robót, a w szczególności  odpowiedzialność za wykonywanie Robót w sposób sprzeczny z 

Umową oraz odpowiedzialność za wady Obiektu / Przedmiotu Umowy powstałe na skutek 

kontynuowania Robót. Koszty usunięcia skutków wykonywania Robót pomimo wadliwości 

Dokumentacji ponosi Wykonawca. 

6. W przypadku przedstawienia uwag przez Wykonawcę dotyczących Dokumentacji przekazanej mu 

przez Zamawiającego lub innego ujawnienia się wad w tej Dokumentacji, Zamawiający uzupełni 

Dokumentację. Jeżeli uwagi Wykonawcy nie będą zasadne w całości lub w części lub wady 

Dokumentacji będą nieistotne, Zamawiający jest uprawniony do nakazania wykonywania przez 

Wykonawcę Robót na podstawie posiadanej Dokumentacji. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przekazania Zamawiającemu operatu wodno-

prawnego oraz do uzyskania nowego operatu wodno-prawnego, jak również innych dokumentów 

niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie Przedmiotu Umowy. 
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8. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przekazania Zamawiającemu na 14 dni roboczych 

przed Odbiorem Końcowym dokumentacji powykonawczej, zgodnej z przepisami Prawa 

budowlanego, zawierającej:   

8.1. oryginał dziennika budowy, 

8.2. oświadczenie kierownika budowy  o: 

8.2.1.  zgodności wykonania Robót z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na 

budowę oraz obowiązującymi przepisami, 

8.2.2.  doprowadzeniu do należytego stanu i porządku Placu Budowy i Terenu Sąsiadującego,  

8.3. kompletną dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami w 3 egzemplarzach,  

podpisaną przez kierownika budowy, 

8.4. dokumenty dotyczące jakości i dopuszczeń wbudowanych materiałów i urządzeń, wraz z 

uzyskanymi od inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzeniami dotyczącymi ich 

wbudowania, 

8.5. inwentaryzację geodezyjną (oryginał i kopia) – 3 egzemplarze, 

8.6. wszystkie potrzebne atesty, certyfikaty, wyniki prób i badań, 

8.7. certyfikaty odporności ogniowej materiałów, 

8.8. DTR, świadectwa jakości i książki gwarancyjne urządzeń, 

8.9. warunki i instrukcje użytkowania, konserwacji i naprawy, z uwzględnieniem 

bezpieczeństwa osób dokonujących tych czynności, wraz z harmonogramem wszystkich 

niezbędnych czynności konserwacji i napraw, 

8.10. karty techniczne i instrukcje obsługi urządzeń, 

8.11. kopie wszystkich dokumentów przekazanych odpowiednim służbom i urzędom 

zewnętrznym, 

8.12. wszystkie protokoły odbioru jakie Wykonawca uzyskał (w tym przyłączy wykonanych do 

Obiektu, odbioru pasów drogowych i innych terenów wymagających odbioru przez organ 

administracji i/lub przez właścicieli/władających terenem zajętym na potrzeby budowy),  

8.13. kopie dokumentów potwierdzających dokonanie pozytywnych, bezwarunkowych odbiorów 

całości robót przez służby zewnętrzne (niezbędne do otrzymania pozwolenia na 

użytkowanie), 

8.14. protokoły badań zagęszczeń podłoża i gruntu, 

8.15. protokoły z przeprowadzonych badań szczelności lub badań ciśnieniowych, 

8.16. protokoły zdania użytkownikowi czasowo zajętych terenów dla potrzeb budowy, 

8.17. dokumentację zawierającą: 

8.17.1. szkice zdawczo – odbiorcze – 3 egzemplarze; 

8.17.2. profile – 3 egzemplarze; 

8.17.3. plan sytuacyjny –  3 egzemplarze; 

8.18. dokumentację fotograficzną Placu Budowy wykonaną nie później niż na dzień 

poprzedzający dzień podpisania Protokołu przekazania Placu Budowy oraz w okresie po 

zakończeniu Robót w terenie, 

8.19. dokumentację filmową z inspekcji kanałów sanitarnych, 

8.20. wykaz środków trwałych zaakceptowanych przez Zamawiającego (wraz z ich wyceną 

przyjętą do kalkulacji oferty), 
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8.21. pozostałe wymagane przepisami prawa elementy dokumentacji powykonawczej, 

8.22. oświadczenie o kompletności przekazanych materiałów i ich zgodności z obowiązującymi 

przepisami, 

8.23. potwierdzeń i oświadczeń, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1.25 

9. Wszystkie dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim lub złożone wraz z 

tłumaczeniem na język polski. Przedkładane kopie dokumentów muszą być poświadczone za 

zgodność z oryginałem przez kierownika budowy.  

10. Dokumentacja powykonawcza ma być sporządzona w formie pisemnej oraz w formie cyfrowej 

edytowalnej, w formacie takim w jakim dane pliki zostały utworzone oraz w formacie PDF. 

 

 

§ 10. Odbiory 

 

1. Odbioru ze strony Zamawiającego dokonują: inspektor nadzoru inwestorskiego oraz powołana 

przez Zamawiającego komisja składająca się z inspektora wiodącego branży sanitarnej lub 

budowlanej, i pozostałych branż, budowlanej, elektrycznej,  drogowej oraz kierownika 

oczyszczalni Odbioru ze strony Wykonawcy dokonują kierownik budowy / robót, ……….... W 

czynnościach odbiorowych uczestniczyć będzie osoba sprawująca nadzór autorski oraz inne 

osoby, których udział nakazują odrębne przepisy. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 

uczestnictwa w odbiorze przedstawicieli Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców 

wykonujących Roboty objęte odbiorem. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o gotowości do odbioru 

częściowego, a także do dokonania wpisu do dziennika budowy o wykonaniu Robót 

uzasadniających przystąpienie do odbioru częściowego. Wykonawca skompletuje i przedstawi 

Zamawiającemu dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania Robót. 

Niewykonanie powyższych obowiązków przez Wykonawcę w zakresie Robót zanikających lub 

ulegających zakryciu uprawnia Zamawiającego do żądania odkrycia lub ponownego wykonania 

takich Robót na koszt Wykonawcy.  

3. Do odbiorów częściowych stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 8-12 oraz ust. 16 pkt 16.1. 

4. Zamawiający przystąpi do odbioru częściowego w terminie 3 dni roboczych od dnia 

poinformowania przez Wykonawcę o gotowości do odbioru i przedstawienia dokumentacji. 

5. Zamawiający może odmówić podpisania protokołu odbioru częściowego, jeżeli Roboty objęte 

odbiorem częściowym nie zostały wykonane w całości lub też stwierdzone zostały wady istotne. 

W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych Zamawiający podpisze protokół odbioru częściowego 

z zastrzeżeniami wyznaczając jednocześnie termin usunięcia tych wad, nie krótszy niż 3 dni 

robocze i nie dłuższy niż 10 dni roboczych. W przypadkach szczególnych, uzasadnionych 

technologicznie, możliwe jest uzgodnienie przez Strony innego terminu usunięcia wad. 

6. Wykonawca usunie wady w wyznaczonym terminie i powiadomi o tym Zamawiającego 

7. Roboty objęte odbiorem częściowym uznaje się za wykonane z dniem podpisania przez Strony 

protokołu odbioru częściowego bez zastrzeżeń lub w przypadku stwierdzenia zastrzeżeń, z dniem 

podpisania Protokołu potwierdzającego usunięcie wad nieistotnych. 

8. Przed poinformowaniem o gotowości do odbioru końcowego inwestycji, Wykonawca 

zobowiązany jest do przeprowadzenia wszelkich przewidzianych w umowie lub obowiązujących 

przepisach prób, testów i rozruchów określonych w DTR Urządzeń lub właściwymi przepisami 

prawa. Zaplecze potrzebne do przeprowadzenia prób, testów oraz rozruchów zapewnia 

Wykonawca.  



15 

 
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Garwolinie;  nr ref 1/MOS/2016 

 

9. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Przedstawiciela Zamawiającego o dacie, 

miejscu i godzinie przeprowadzenia prób, testów, rozruchów nie później niż na 3 dni robocze 

przed ich przeprowadzeniem. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy przeprowadzenia 

prób, testów lub rozruchów w innym miejscu, niż wskazane przez Wykonawcę, nawet jeżeli 

zostały już przeprowadzone. 

10. Zamawiający jest uprawniony do udziału w próbach, testach i rozruchach. Niezależnie od 

skorzystania z tego prawa przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przekazać 

Zamawiającemu wyniki  prób, testów, rozruchów. Pozytywny wynik wymaganych prób, testów i 

rozruchów potwierdza się wpisem do dziennika budowy.  

11. W przypadku negatywnego wyniku prób, testów lub rozruchów Wykonawca zobowiązany jest do 

niezwłocznego ustalenia przyczyn oraz ich usunięcia. Jeżeli usunięcie przyczyn wymagać będzie 

ponownego wykonania całości lub części Robót, Wykonawca obowiązany jest do ich wykonania i 

nie może żądać od Zamawiającego z tego tytułu jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia.  

12. Po usunięciu przyczyn negatywnego wyniku prób testów lub rozruchów procedurę opisaną w ust. 

8-11 powtarza się. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o gotowości do odbioru 

końcowego inwestycji, a także do dokonania stosownego wpisu do dziennika budowy. 

Wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiającemu dokumenty pozwalające na ocenę 

prawidłowego wykonania Robót, w szczególności dokumentację, o której mowa w § 9 ust. 8 

Umowy.  

14. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego inwestycji w terminie 15 dni roboczych od dnia 

poinformowania przez Wykonawcę o gotowości do odbioru i przekazania dokumentacji, o której 

mowa w ust. powyżej. 

15. Roboty uznaje się za wykonane w całości z dniem podpisania przez Strony protokołu odbioru 

końcowego i przekazania inwestycji do eksploatacji bez zastrzeżeń lub w przypadku stwierdzenia 

zastrzeżeń, z dniem podpisania protokołu potwierdzającego usunięcie wad nieistotnych. 

16. Zamawiający może odmówić podpisania protokołu odbioru końcowego i przekazania inwestycji 

do eksploatacji, w szczególności, jeżeli: 

16.1. przeprowadzone próby, testy lub rozruchy dały wynik negatywny, 

16.2. zamontowane urządzenie posiada widoczne uszkodzenia, 

16.3. w trakcie odbioru końcowego stwierdzone zostały wady istotne, 

16.4. Wykonawca nie przedstawił któregokolwiek z dokumentów wymienionych w § 9 ust. 8 

Umowy, 

17. Odmawiając podpisania Protokołu odbioru końcowego i przekazania inwestycji do eksploatacji 

Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie stwierdzonych braków lub wad nie 

dłuższy niż 30 dni. Strony mogą wyznaczyć krótszy termin na przystąpienie do ponownego 

podpisania protokołu odbioru końcowego i przekazania inwestycji do eksploatacji. Wykonawca 

zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych braków lub wad w wyznaczonym terminie. Nie 

później niż ostatniego dnia wyznaczonego terminu Strony ponownie przystąpią do odbioru 

końcowego. 

18. Jeżeli zostaną stwierdzone wady nieistotne, ale nie występują okoliczności, uzasadniające 

odmowę podpisania protokołu odbioru końcowego i przekazania inwestycji do eksploatacji, 

Zamawiający podpisze protokół odbioru końcowego i przekazania inwestycji do eksploatacji, 

zamieszczając w nim opis stwierdzonych wad, usterek lub nieprawidłowości i wyznaczając 

Wykonawcy termin 10 dni roboczych na ich usunięcie. Jeżeli z szczególnych względów, w tym 

technologicznych, nie jest możliwe usuniecie wad, usterek lub nieprawidłowości w tym terminie, 

Strony uzgodnią inny termin.  
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19. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych wad, usterek i nieprawidłowości w 

wyznaczonym terminie i zgłoszenia ich do odbioru końcowego przez Zamawiającego. Usunięcie 

wad i nieprawidłowości zostanie stwierdzone protokołem potwierdzającym usunięcie wad 

nieistotnych. 

20. W przypadku braku stawienia się przedstawiciela Wykonawcy celem podpisania któregokolwiek z 

wyżej wymienionych protokołów (lub innych o których mowa w Umowie), w terminie 

wynikającym z Umowy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania protokołu w terminie 3 

dni roboczych. Jeżeli Wykonawca nie podpisze protokołu w tym terminie Zamawiający będzie 

uprawniony do jednostronnego podpisania protokołu. Jednostronne podpisanie przez 

Zamawiającego protokołu w trybie opisanym w niniejszym ustępie jest jednoznaczne w skutkach 

z podpisaniem protokołu przez przedstawicieli obydwu Stron. Postanowienia niniejszego ustępu 

nie stwarzają żadnych obowiązków Zamawiającego do jednostronnego podpisywania protokołów. 

 

§ 11.  Wynagrodzenie i warunki płatności 

 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy jest wynagrodzeniem 

ryczałtowym i wynosi: 

1.1. netto (bez podatku VAT): ............................. zł, (słownie: ....................................................),  

1.2. podatek VAT: ................... zł, (słownie: ....................................... ), wg stawki VAT ....... %, 

1.3. brutto (z podatkiem VAT): …………… zł (słownie: ...........................................................), 

2. Z zastrzeżeniem § 21 Umowy, Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem stałym i 

nie podlega zmianom.  

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem 

przedmiotu Umowy, w tym między innymi: wartość Robót i usług, materiałów, urządzeń, koszty 

związane z uzyskaniem niezbędnych opinii, zgód, pozwoleń, zatwierdzeń, koszty zajęcia i 

zabezpieczenia terenu, koszty udzielenia rękojmi i gwarancji wykonanych Robót, dostarczonych 

materiałów i urządzeń, koszt zagospodarowania odpadów, koszt dostępu do energii elektrycznej i 

wody, koszt wszystkich niezbędnych badań, prób, rozruchów, testów, koszty opracowania 

dokumentów,  wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich majątkowych i przeniesienie 

prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, ubezpieczenia, podatki oraz 

pozostałe składniki cenotwórcze.  

4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 stanowi sumę wynagrodzeń za poszczególne Etapy realizacji 

Przedmiotu Umowy oraz kwoty płatności końcowej, o którym mowa w ust. 9. Z zastrzeżeniem 

ust. 5 wynagrodzenia za poszczególne Etapy stanowią nie więcej niż, odpowiednio: 

4.1. Wynagrodzenie za Etap 0  - 2 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, 

4.2. Wynagrodzenie za Etap I  - 10 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, 

4.3. Wynagrodzenie za Etap II  - 40 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, 

4.4. Wynagrodzenie za Etap III - 7 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, 

4.5. Wynagrodzenie za Etap IV  - 21 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, 

4.6. Wynagrodzenie za Etap V - 2 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, 

4.7. Wynagrodzenie za Etap VI - 1 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, 

4.8. Wynagrodzenie za Etap VII   - 9 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, 

5. Niezależnie od wartości wskazanych w ust. 4 powyżej oraz postępu Robót, wynagrodzenie 

należne Wykonawcy w żadnym przypadku nie może przewyższać kwoty odpowiadającej 

wartości Robót faktycznie wykonanych w ramach danego Etapu, jak również płatności na rzecz 



17 

 
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Garwolinie;  nr ref 1/MOS/2016 

 

Wykonawcy nie mogą przekroczyć w poszczególnych latach realizacji Przedmiotu Umowy 

następujących wartości: 

5.1. 70% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 – w roku 2017, 

6. Rozliczenie Przedmiotu Umowy będzie następowało częściowo - oddzielnie za każdy Etap, w 

drodze płatności częściowych, zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, przy 

uwzględnieniu zastrzeżenia zawartego w ust. 5, na podstawie prawidłowo wystawionych faktur 

VAT. 

7. Podstawą do wystawienia faktury częściowej, o której mowa w ust. 6 jest łączne spełnienie 

poniższych warunków: 

7.1. wykonanie pełnego zakresu prac z danego Etapu robót, określonego w harmonogramie 

rzeczowo-finansowym realizacji Przedmiotu Umowy zatwierdzonym przez Zamawiającego, 

7.2. protokół odbioru częściowego robót bez zastrzeżeń za dany Etap, podpisany przez 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

8. Jeżeli protokół odbioru częściowego danego Etapu zostanie podpisany z zastrzeżeniami 

dotyczącymi jakichkolwiek wad nieistotnych stwierdzonych w trakcie odbioru, Zamawiający 

dokona zapłaty wynagrodzenia po usunięciu przez Wykonawcę tych wad nieistotnych i 

podpisaniu przez Strony protokołu potwierdzającego usunięcie wad nieistotnych, dla danego 

Etapu. 

9. Płatność końcowa za wykonanie Przedmiotu Umowy obejmująca różnicę pomiędzy 

wynagrodzeniem, o którym mowa w ust. 1 a kwotami zapłaconymi Wykonawcy w ramach 

płatności częściowych za realizację poszczególnych Etapów, zapłacona zostanie po łącznym 

spełnieniu następujących warunków: 

9.1. podpisaniu przez Strony, dla każdego Etapu oddzielnie, protokołu częściowego bez 

zastrzeżeń, 

9.2. podpisaniu protokołu odbioru końcowego i przekazania inwestycji do eksploatacji bez 

zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy,  

9.3. wydaniu przez właściwy organ ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 

oczyszczalni ścieków oraz osiągnięciu parametrów oczyszczania ścieków potwierdzonych 

przez akredytowane laboratorium zgodnie z założeniami projektowymi i rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić 

przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego oraz dyrektywami środowiskowymi PE a w 

szczególności 91/271/EWG, 

z zastrzeżeniem ust. 10. 

10. Jeżeli protokół odbioru końcowego i przekazania inwestycji do eksploatacji zostanie podpisany z 

zastrzeżeniami (tj. w razie wykrycia wyłącznie wad nieistotnych), a właściwy organ wyda 

ostateczne pozwolenie na użytkowanie oczyszczalni ścieków, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

kwotę stanowiącą 50% kwoty, o której mowa w ust. 9. Kwota stanowiąca pozostałe 50% kwoty, o 

której mowa w ust. 9, zostanie zapłacona po podpisaniu przez przedstawicieli Zamawiającego 

protokołu potwierdzającego usunięcie wad nieistotnych. 

11. Jeżeli stwierdzone w trakcie odbioru częściowego danego Etapu lub odbioru końcowego 

inwestycji wady Robót nie dadzą się usunąć lub nie zostaną usunięte w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego, a wady są istotne, zastosowanie znajduje § 18 Umowy. Jeżeli wady nie są 

istotne, Zamawiający uprawniony jest do obniżenia wynagrodzenia proporcjonalnie do stopnia 

zmniejszenia użyteczności Przedmiotu Umowy. W przypadku braku porozumienia między 

Stronami stopień zmniejszenia użyteczności Przedmiotu Umowy oraz wartość obniżonego 

wynagrodzenia określi Zamawiający. 
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12. Płatności następować będą w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury VAT na numer rachunku bankowego wskazany na fakturze. Za termin 

dokonania zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego 

należną Wykonawcy kwotą. 

13. Faktury VAT należy wystawić na Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w 

Garwolinie oraz przesłać na adres: 08-400 Garwolin ul. Polna 77. 

14. Wystawcą faktur VAT będzie ……. (ust. 14 dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy stroną umowy będzie 

konsorcjum; w takim wypadku wykonawca wskaże jednego z członków konsorcjum, który będzie 

wystawcą faktur)   

 

§ 12.  Warunki płatności związane z podwykonawstwem  

 

1. Zamawiający dokona płatności wynagrodzenia za Roboty wykonane z udziałem Podwykonawców 

lub dalszych Podwykonawców pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę: 

1.1. dowodów zapłaty wszystkich należności Podwykonawców oraz dalszych 

Podwykonawców, których termin płatności upłynął w okresie objętym płatnością 

częściową, 

1.2. oświadczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, wskazujące jednoznacznie 

że należności wobec nich zostały w całości zapłacone lub z podaniem wysokości 

niezapłaconych kwot i powodów niezapłacenia całości lub części należności oraz innych 

informacji dających Zamawiającemu możliwość jednoznacznego określenia stanu 

rozliczeń między Wykonawcą a Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą 

2. Zamawiający dokona płatności końcowej za wykonanie Przedmiotu Umowy pod warunkiem 

przedstawienia Zamawiającemu: 

2.1. dowodów zapłaty wszystkich należności Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców 

z tytułu realizacji Umowy,  

2.2. oświadczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, wskazujące jednoznacznie 

że należności wobec nich zostały w całości zapłacone lub z podaniem wysokości 

niezapłaconych kwot i powodów niezapłacenia całości lub części należności oraz innych 

informacji dających Zamawiającemu możliwość jednoznacznego określenia stanu 

rozliczeń między Wykonawcą a Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą. 

3. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę dowodów i oświadczeń, o których omowa 

odpowiednio w ust. 1 lub 2, Zamawiający wstrzymuje zapłatę na rzecz Wykonawcy 

wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów 

zapłaty. 

4. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, Zamawiający 

dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 

uprzednio informując Wykonawcę o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 
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6. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

7. Wykonawca, w terminie 7 dni od dnia poinformowania go przez Zamawiającego o zamiarze 

dokonania płatności w sposób określony w ust. 4, uprawniony jest do zgłoszenia pisemnych uwag 

Zamawiającemu dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy. Uwagi powinny zawierać przyczyny odmowy zapłaty oraz 

szczegółowe uzasadnienie, iż odmowa nie narusza przepisów prawa ani warunków umowy 

podwykonawczej. Zamawiającemu ma prawo do szczegółowego zbadania wywiązywania się 

Wykonawcy z warunków umowy z Podwykonawcą, oględzin przedmiotu umowy, a także 

domagania się od Podwykonawcy złożenia stosownych oświadczeń i dokumentów związanych ze 

spornym wynagrodzeniem. 

8. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 7 Zamawiający może: 

8.1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

8.2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy albo 

8.3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty. 

9. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

 

 

§ 13. Prawa autorskie i prawa własności przemysłowej 

 

1. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego dokumentacji powykonawczej lub innej dokumentacji 

wykonanej przez Wykonawcę w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, Wykonawca przenosi 

na rzecz Zamawiającego na czas nieokreślony, bez konieczności składania w tym zakresie 

dodatkowego oświadczenia woli, autorskie prawa majątkowe do utworów wraz z wyłącznym 

prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich na polach 

eksploatacji wskazanych w ust. 2. Z chwilą nabycia praw majątkowych autorskich Zamawiający 

nabywa własność egzemplarzy, na których utrwalono utwór, co do których następuje nabycie tych 

praw oraz prawo do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do 

utworów. 

2. Przeniesienie prawa, wskazanego w ust. 1, następuje na poniższych polach eksploatacji: 

2.1. utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, 

reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje 

komputerowe, odręczne i odmianami tych technik,  

2.2. wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji inwestycji, opracowania realizacji 

projektu technicznego z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi, do remontów lub 

odbudowy inwestycji sporządzonych z wykorzystaniem utworu, sporządzanie makiety 

inwestycji,  

2.3. wprowadzanie do pamięci komputera, w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie;  

2.4. udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii; 
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2.5. rozpowszechnianie w inny sposób w tym, ekspozycja, publikowanie części lub całości, 

2.6. opracowania i modyfikacje. 

3. Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na wyżej wymienionych polach eksploatacji może 

następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych 

podmiotów, w tym jako cześć dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i 

drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji itd. 

4. Postanowienia powyższych ustępów stosuje się odpowiednio do zmian w utworach wchodzących 

w skład Przedmiotu Umowy, dokonanych w ramach nadzoru autorskiego z tym, że prawa 

majątkowe autorskie do zmienionych utworów Zamawiający nabywa z chwilą wprowadzenia tych 

zmian w trakcie wykonywania obowiązków nadzoru autorskiego. 

5. Wykonawca oświadcza, iż w chwili przyjęcia przez Zamawiającego dokumentacji o której mowa 

w ust. 1, w tym również ich części, przysługiwać mu będzie pełnia autorskich praw, prawa te nie 

będą obciążone żadnymi prawami osób trzecich, ani nie będą naruszać prawa ani interesów i dóbr 

prawem chronionych osób trzecich. 

6. Wynagrodzenie należne Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy obejmuje również 

wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich majątkowych do utworów i przeniesienie prawa 

do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do tych utworów na wszelkich polach 

eksploatacji wskazanych w umowie oraz własność nośników / egzemplarzy, na których utwory 

utrwalono. 

7. Wykonawca zapewnia, iż korzystanie przez niego z wszelkich materiałów, urządzeń, instalacji, 

wykorzystywanie przez niego technologii do wykonywania Robót nie narusza niczyich praw 

autorskich, ani praw własności przemysłowej. 

8. Postanowienia § 14 ust. 12-14 Umowy stosuje się odpowiednio do ochrony praw autorskich oraz 

praw własności przemysłowej. 

9. Postanowienia dotyczące przeniesienia autorskich praw majątkowych pozostają w mocy po 

wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji poufnych i do nieujawniania 

ich jakimkolwiek podmiotom, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej, z wyjątkiem 

gdy otrzyma na to pisemną zgodę Zamawiającego lub gdy jest do tego zobowiązany na podstawie 

bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Obowiązek zachowania tajemnicy oznacza w 

szczególności, iż Wykonawca nie będzie przekazywać, ujawniać ani wykorzystywać informacji 

poufnych samodzielnie lub w stosunkach z jakąkolwiek osobą trzecią. Obowiązek zachowania w 

tajemnicy informacji poufnych nie jest ograniczony w czasie. 

 

 

§ 14. Odpowiedzialność Wykonawcy 

 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym także za działania i zaniechania osób, 

za pomocą których wykonuje Umowę. Wykonawca może zwolnić się z tej odpowiedzialności 

jeżeli wykaże, że szkoda powstała na skutek siły wyższej, z wyłącznej winy Zamawiającego lub z 

wyłącznej winy osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność i ryzyko przypadkowej utraty, uszkodzenia lub zniszczenia 

jakiejkolwiek części wykonanych Robót oraz wniesionego na Plac Budowy sprzętu, materiałów i 

narzędzi, aż do momentu protokolarnego zwrotu Placu Budowy Zamawiającemu. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonane Roboty mają wady 

zmniejszające ich wartość lub użyteczność albo zostały wykonane niezgodnie z Umową. 
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4. Odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy rozciąga się również na wady spowodowane 

błędami w dokumentacji przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego, jeżeli o błędach tych nie 

zawiadomił w formie pisemnej pod rygorem nieważności Zamawiającego lub pomimo 

zawiadomienia Zamawiającego o takich błędach kontynuował wykonywanie Robót, chyba że 

przed przystąpieniem do wykonywania Robót wskazał na te wady oraz ryzyko, że będą miały 

wpływ na jakość Robót, a także wskazał środki zaradcze, a Zamawiający mimo to nakazał 

Wykonawcy kontynuowanie Robót bez podejmowania środków zaradczych. 

5. Odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy rozciąga się również na wszelkie szkody 

wyrządzone Zamawiającemu lub osobie trzeciej na skutek wystąpienia wady w okresie rękojmi i 

gwarancji, udzielonej na Roboty, materiały i urządzenia. Odpowiedzialność ta rozciąga się w 

szczególności na wszelkie skutki awarii sieci i obiektów, w tym pęknięcia elementów 

konstrukcyjnych obiektów budowlanych, odpadnięcia fragmentów obiektów budowlanych, 

zawalenia się obiektów budowlanych w całości lub w części. 

6. Zamawiający uprawniony jest według swojego wyboru do żądania naprawienia szkody w naturze 

albo do żądania od Wykonawcy zapłaty kwoty pokrywającej wartość doznanej przez 

Zamawiającego szkody niezależnie od tego, czy Wykonawca jest w stanie naprawić szkodę w 

naturze. 

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone osobom trzecim, w tym także na Placu 

Budowy, Terenie Sąsiadującym i innych terenach zajętych przez Wykonawcę na potrzeby 

wykonywania Robót, a także za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim korzystającym z 

infrastruktury Zamawiającego lub osób trzecich i zwalnia Zamawiającego z wszelkiej 

odpowiedzialności w tym zakresie. 

8. Jeżeli Umowa została zawarta z Konsorcjum, odpowiedzialność wszystkich uczestników 

Konsorcjum wobec Zamawiającego za wykonanie Umowy jest solidarna.  

9. Za działania i skutki działań oraz zaniechania Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za swoje własne. 

10. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu ewentualnych 

roszczeń osób trzecich powstałych wskutek niezgodności oświadczeń zawartych w Umowie ze 

stanem rzeczywistym. W przypadku zaspokojenia przez Zamawiającego takich roszczeń 

Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zwróci mu kwotę pokrytych roszczeń i  wszelkie 

wydatki z tym związane, w tym pośrednie i bezpośrednie, w tym koszty obsługi prawnej, koszty 

postępowania sądowego, arbitrażowego itd. 

11. Wszelkie poprzedzające protokół odbioru końcowego zatwierdzenia, sprawdzenia, zgody, 

badania, inspekcje, polecenia, powiadomienia, próby lub podobne działania Zamawiającego, 

włącznie z brakiem sprzeciwu, nie zwalniają Wykonawcy z żadnej odpowiedzialności ponoszonej 

przez niego na mocy Umowy, włącznie z odpowiedzialnością za błędy, pominięcia, rozbieżności i 

niedopełnienia. 

12. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią lub Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę wobec Zamawiającego z roszczeniami pozostającymi w związku z 

wykonywaniem przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy, a w szczególności w 

związku z wykonywaniem Robót, Zamawiający powiadomi o tym niezwłocznie Wykonawcę. 

13. Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 12, Wykonawca zobowiązuje się zwolnić 

Zamawiającego od odpowiedzialności wobec osób trzecich lub Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców. W przypadku postępowania sądowego Wykonawca zobowiązuje się 

niezwłocznie przystąpić do toczącego się postępowania i w miarę możliwości zwolnić 

Zamawiającego z konieczności występowania w sprawie. 

14. W razie zaistnienia okoliczności opisanych w ust. 12 i 13 Wykonawca zobowiązany jest do 

zwrotu Zamawiającemu wszelkich poniesionych przez niego kwot, kosztów i wszelkich 

wydatków związanych z wystąpieniem z roszczeniami wobec Zamawiającego. 
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§ 15. Ubezpieczenie 

 

1. Wykonawca zawrze oraz będzie utrzymywał w ważności do dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego i przekazania inwestycji do eksploatacji bez zastrzeżeń umowę ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadania oraz użytkowania 

mienia obejmującą wszelkie szkody/roszczenia, które mogą powstać w czasie lub w związku z 

realizacją Przedmiotu Umowy.  

2. Ubezpieczenie to będzie spełniało łącznie następujące warunki: 

2.1. umowa ubezpieczenia będzie obejmować odpowiedzialność cywilną deliktową, kontraktową 

oraz deliktowo-kontraktową z sumą gwarancyjną nie niższą niż wartość netto wynagrodzenia, 

o którym mowa w § 11 ust. 1 Umowy na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,  

2.2. umowa ubezpieczenia musi obejmować okres od dnia zawarcia Umowy do dnia podpisania 

protokołu odbioru końcowego i przekazania inwestycji do eksploatacji bez zastrzeżeń (lub 

być utrzymywana do tego dnia),  

2.3. ubezpieczone będą szkody rzeczowe, osobowe oraz czyste straty finansowe wyrządzone 

Zamawiającemu / osobom trzecim / innym podmiotom oraz następstwa tych szkód wynikłe w 

czasie i/lub w związku z wykonywaniem Umowy /wykonywaniem zobowiązań 

gwarancyjnych / rękojmi za wady, związanych z wykonywaniem Umowy.  

3. Przed podpisaniem niniejszej umowy, nie później niż na 3 dni robocze przed terminem podpisania 

umowy, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu kopii dokumentów 

potwierdzających posiadanie ubezpieczenia (wraz z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia) dla 

umożliwienia weryfikacji przez Zamawiającego zgodności umowy ubezpieczenia z wymaganiami 

określonymi w Umowie. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego dokumentów 

dostarczonych przez Wykonawcę na skutek braku ich zgodności z wymaganiami, Zamawiający 

przekaże Wykonawcy zastrzeżenia do zakresu dostarczonych dokumentów, a Wykonawca 

zobowiązany będzie do niezwłocznego dostarczenia poprawionych dokumentów zgodnie z 

zastrzeżeniami Zamawiającego. W przypadku zgodności dostarczonych przez Wykonawcę 

dokumentów z wymaganiami określonymi w niniejszej umowie, Zamawiający poinformuje 

Wykonawcę o ich akceptacji. 

4. Po akceptacji przez Zamawiającego dokumentów potwierdzających posiadanie ubezpieczenia, a 

przed podpisaniem Umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu do 

wglądu oryginałów polisy/polis ubezpieczeniowych wraz z dokumentami potwierdzającymi 

zapłacenie całości składki bądź pierwszej raty składki (jeżeli płatność składki rozłożona jest na 

raty) poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

5. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia wygasa w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest, w terminie nie później niż na 7 dni roboczych przed jej wygaśnięciem, do 

przedstawienia Zamawiającemu do wglądu oryginału nowej polisy potwierdzającej posiadanie 

ciągłości ubezpieczenia w zakresie nie węższym niż pierwotna polisa zaakceptowana przez 

Zamawiającego wraz z dokumentami potwierdzającymi zapłacenie całości składki bądź pierwszej 

raty składki (jeżeli płatność składki rozłożona jest na raty) oraz zobowiązany jest w tym samym 

terminie do przekazania Zamawiającemu kopii nowej polisy potwierdzonej za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca w okolicznościach wskazanych w ust. 4 i 5 przestawił 

potwierdzenie zapłaty pierwszej raty składki, zobowiązany jest przestawić Zamawiającemu 

potwierdzenie zapłaty kolejnych składek, najpóźniej w dacie ich płatności. 

7. W przypadku Wykonawców działających wspólnie (Konsorcjum) wszyscy członkowie 

Konsorcjum muszą być objęci wymaganym ubezpieczeniem, bądź każdy z konsorcjantów 
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zobowiązany będzie do przedstawienia odrębnego ubezpieczenia, które będzie spełniać wszystkie 

wymogi określone w niniejszym paragrafie. 

 

§ 16. Rękojmia i gwarancja 

 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi, jeżeli 

wykonane Roboty lub zastosowane materiały lub urządzenia mają wady zmniejszające ich wartość 

lub użyteczność ze względu na cel inwestycji albo zostały wykonane / zamontowane niezgodnie z 

Umową. 

2. Wykonawca udziela gwarancji na wykonany Przedmiot Umowy (dotyczy wykonanych Robót, jak 

również zastosowanych materiałów/ urządzeń) na okres …. miesięcy do daty podpisania protokołu 

odbioru końcowego i przekazania inwestycji do eksploatacji bez zastrzeżeń, z zastrzeżeniem ust. 

19. 

3. Wykonawca udziela rękojmi na wykonany Przedmiot Umowy na okres równy okresowi gwarancji 

oznaczonemu w ust. 2. 

4. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad w Przedmiocie Umowy, Zamawiający w 

terminie nie dłuższym niż 30 dni od ich ujawnienia, zgłosi reklamację zawiadamiając Wykonawcę 

(faksem na nr …..  lub w formie elektronicznej na adres ……..) o powstałych wadach. Zgłoszenie 

zostanie potwierdzone przez Wykonawcę tego samego dnia faksem na nr Zamawiającego 

…………. lub w formie elektronicznej na adres ……………………. .  

5. Przedstawiciel Wykonawcy stawi się w miejscu ujawnienia wady w ciągu 3 dni roboczych od daty 

wysłania zgłoszenia faksem lub w formie elektronicznej, natomiast w przypadku zgłoszenia 

dotyczącego wady istotnej – niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 dnia roboczego. 

6. Stwierdzenie wystąpienia wad oraz ich usunięcie będzie potwierdzane protokolarnie. 

7. Termin usunięcia wady zostanie każdorazowo ustalony przez Zamawiającego w protokole 

stwierdzenia wad albo następczo w formie pisemnej. 

8. W terminie wyznaczonym na usunięcie wady Wykonawca dokona naprawy oraz usunie wszelkie 

skutki wystąpienia wady.  

9. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad lub nie usunie wad w terminie, Zamawiający 

uprawniony będzie do naliczenia kar umownych, żądania naprawienia szkody wyrządzonej na 

skutek zaistnienia wad oraz według swojego wyboru:  

9.1. wezwania Wykonawcy do natychmiastowego usunięcia wad lub  

9.2. powierzenia usunięcia wady innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

10. Jeżeli Zamawiający skorzysta z uprawnienia określonego w pkt 9.1. może wykonywać 

uprawnienie opisane w pkt 9.2., jeżeli Wykonawca nie usunie wady natychmiast po wezwaniu 

przez Zamawiającego. 

11. Jeżeli wady są istotne i wady te usunąć się nie dadzą lub gdy z okoliczności wynika, że 

Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, Zamawiający uprawniony będzie do: 

11.1. odstąpienia od Umowy, 

11.2. żądania zapłaty kary umownej oraz odszkodowania, 

11.3. żądania obniżenia wynagrodzenia. 

12. Każde, z powyższych uprawnień może być realizowane, według wyboru Zamawiającego, 

odrębnie lub łącznie z pozostałymi, za wyjątkiem odstąpienia od Umowy i żądania obniżenia 

ceny, które to uprawnienia nie mogą być dochodzone jednocześnie. 
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13. Jeżeli wady nie są istotne Zamawiający może żądać od Wykonawcy obniżenia zapłaconego 

wynagrodzenia oraz zapłaty odpowiedniej kwoty tytułem naprawienia szkody. 

14. Wielkość obniżenia wynagrodzenia ustalona zostanie proporcjonalnie, tj. w stosunku, w jakim 

wartość Robót bez wad pozostaje do wartości Robót z wadami, nie mniej jednak niż o stopień 

zmniejszenia użyteczności Obiektu/ Przedmiotu Umowy. 

15. Okres gwarancji na dany element/ cześć Przedmiotu Umowy zostanie wydłużony o czas od 

zgłoszenia wady tego elementu / części do jej usunięcia, a dla robót wykonywanych i nowych 

materiałów/urządzeń zastosowanych w ramach napraw gwarancyjnych, okres gwarancji 

rozpoczyna się od ich zakończenia / zastosowania potwierdzonego odbiorem naprawy 

gwarancyjnej bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego.  

16. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 15, komisja powołana przez 

Zamawiającego z udziałem Wykonawcy dokona odbioru pogwarancyjnego.  

17. Do uprawnień z tytułu rękojmi, z uwzględnieniem ust. 3, zastosowanie znajdą właściwe przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

18. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi lub gwarancji po upływie terminu 

określonego w ust. 2, jeżeli zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed jego upływem. 

19. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/ów materiałów lub urządzeń przewidują 

dłuższy okres gwarancji niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę – obowiązuje okres gwarancji 

w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez 

producenta/ów materiałów i urządzeń przewidują krótszy okres gwarancji niż gwarancja udzielona 

przez Wykonawcę – obowiązuje okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę. Dla membran 

MBR obowiązuje 96 miesięczny okres gwarancji producenta lub autoryzowanego dostawcy od 

dnia podpisania protokołu odbioru końcowego i przekazania inwestycji do eksploatacji bez 

zastrzeżeń.   

20. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne 

producenta/ów materiałów i urządzeń. 

21. Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 

 

§ 17. Kary umowne 

 

1. Zamawiający uprawniony jest do naliczenia, a Wykonawca zobowiązany do zapłaty na rzecz 

Zamawiającego następujących kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy: 

1.1. z tytułu zwłoki w wykonaniu Umowy, w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 11 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w 

§ 3 ust. 1 Umowy, 

1.2. z tytułu zwłoki w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorach lub w okresie rękojmi oraz w 

okresie gwarancji, w wysokości 0,05%, wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 

Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od upływu terminu na usunięcie wady lub 

usterki; 

1.3. w razie nieprzystąpienia przez Wykonawcę do protokolarnego przekazania Placu Budowy 

lub niepodpisania protokołu Przekazania Placu Budowy w terminie określonym w umowie – 

w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 Umowy za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki, 

1.4. w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę w terminie oryginału przedłużonego 

ubezpieczenia zgodnego z Umową lub braku zdeponowania u Zamawiającego kopii 

przedłużonego ubezpieczenia poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem 



25 

 
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Garwolinie;  nr ref 1/MOS/2016 

 

lub nieprzedstawienia dokumentów potwierdzający zapłatę składek – w wysokości 0,02% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki; 

1.5. w razie nieprzedstawienia Zamawiającemu stosownego aneksu lub nowego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy zgodnie z § 20 ust. 6 Umowy - w wysokości 10 % 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 Umowy, 

1.6. za każdorazowe zastosowanie materiałów lub urządzeń bez wymaganego zatwierdzenia 

inspektora nadzoru inwestorskiego - w wysokości 0,03% wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 11 ust. 1; 

1.7. w razie odstąpienia od Umowy, w całości lub w części przez którąkolwiek ze Stron, z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 11 ust. 1 Umowy, 

1.8. za każdorazowy przypadek: 

1.8.1. braku zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy; 

1.8.2. nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o 

podwykonawstwo; 

1.8.3. nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu zmiany umowy o 

podwykonawstwo; 

1.8.4. nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

zawartej umowy o podwykonawstwo; 

1.8.5. nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

zmiany zawartej umowy o podwykonawstwo; 

1.8.6. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty; 

- w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 Umowy, 

1.9. za niedopełnienie wymagania zatrudniania minimum 30 pracowników na podstawie umowy 

o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy - w wysokości kwoty minimalnego 

wynagrodzenia za pracę oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie 

dopełniono przedmiotowego wymogu - za każdego pracownika poniżej wymaganych 30, 

który nie był zatrudniony przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów Kodeksu Pracy. Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalana będzie 

każdorazowo na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez 

Wykonawcę wymogu zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów Kodeksu Pracy. 

2. Niezależnie od zastrzeżonych w niniejszym paragrafie kar umownych Zamawiającemu 

przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, do 

wysokości pełnej szkody, łącznie z utraconymi korzyściami, na zasadach ogólnych.  

3. Kary umowne należne Zamawiającemu z różnych tytułów nie wykluczają się wzajemnie i mogą 

być dochodzone łącznie. 

4. Łącznie kary umowne należne Zamawiającemu nie mogą przekroczyć równowartość 60 % 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 Umowy.  

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującego 

Wykonawcy wynagrodzenia. 

6. Jeżeli kary umowne osiągną 40 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 

Zamawiający może odstąpić od umowy zgodnie z postanowieniami § 18. Częściowe odstąpienie 
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od umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar umownych, co do których podstawa 

naliczenia już wystąpiła i odszkodowań, jeżeli szkoda przekroczy wysokość zapłaconych kar. 

7. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 5 kary umowne będą płatne w terminie 14 dni od otrzymania 

przez Wykonawcę wystawionej przez Zamawiającego noty obciążeniowej. 

 

§ 18. Odstąpienie od umowy 

 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części (według własnego wyboru) w 

terminie do 60 dni od powzięcia wiedzy o wystąpieniu następujących okoliczności: 

1.1. jeżeli Wykonawca pozostaje w zwłoce w stosunku do terminów określonych w 

Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, Umowie lub na jej podstawie o więcej niż 30 dni; 

1.2. jeżeli kary umowne osiągną limit, o którym mowa w § 17 ust. 6 Umowy; 

1.3. jeżeli Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie zmieni sposobu 

wykonywania Robót, gdy Roboty wykonywane są wadliwie lub w sposób sprzeczny z 

Umową; 

1.4. jeżeli stwierdzone wady Robót nie dadzą się usunąć lub nie zostaną usunięte w terminie 

wyznaczonym, a wady są istotne; 

1.5. jeżeli pomimo zgłoszenia zastrzeżeń do projektu umowy lub sprzeciwu do umowy na 

wykonanie części Robót przez Podwykonawcę, Wykonawca powierzy Podwykonawcy 

wykonanie takiej części Robót; 

1.6. jeżeli wystąpi konieczność wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego) dokonywania 

bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub jeżeli wystąpi konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat Podwykonawcy na sumę większą niż 5% wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 11 ust. 1 Umowy; 

1.7. w przypadku utraty przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do wykonania umowy. 

1.8. jeżeli Wykonawca podejmie czynności zmierzające do likwidacji działalności; 

1.9. w innych przypadkach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów. 

2. Po otrzymaniu przez Wykonawcę oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

2.1. przerwania wykonywania Robót oraz do zabezpieczenia Robót dotychczas wykonanych.  

2.2. sporządzenia i przekazania Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy protokołu inwentaryzacyjnego 

wykonanych Robót na dzień otrzymania oświadczenia Zamawiającego, w którym zostaną 

oznaczone Roboty bez wad. Ilość Robót bez wad będzie stanowiła podstawę do określenia 

procentowego stanu zaawansowania Robót wykonanych w stosunku do wszystkich Robót do 

wykonania zgodnie z Umową. Zamawiający uprawniony jest do dokonywania zmian w 

protokole inwentaryzacyjnym, w szczególności w zakresie stanu zaawansowania Robót bez 

wad. Jeżeli Wykonawca nie sporządzi protokołu inwentaryzacyjnego w terminie 

Zamawiający będzie uprawniony do sporządzenia takiego protokołu jednostronnie.  

2.3. pozostawienia na Placu Budowy oraz Terenie Sąsiadującym wszelkich urządzeń i  

konstrukcji zabezpieczających wykonane Roboty oraz Plac Budowy, i Teren Sąsiadujący. 

Zamawiający lub podmiot trzeci będą uprawnieni do korzystania z tych urządzeń oraz 

konstrukcji, jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa na Placu Budowy lub 

Terenie Sąsiadującym. Wykonawca odbierze urządzenia i konstrukcje w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 30 dni od dnia zwrotu Placu Budowy 

Zamawiającemu.  
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3. Odstąpienie od Umowy nie ogranicza Zamawiającemu prawa dochodzenia kar umownych oraz 

odszkodowania na zasadach ogólnych, w przypadku wskazanym w § 17 ust. 2. 

 

§ 19. Zwrot Placu Budowy 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotnego przekazania Zamawiającemu Placu Budowy w 

terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze: 

1.1. po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru końcowego i przekazania inwestycji do 

eksploatacji bez zastrzeżeń albo  

1.2. w przypadku odbioru końcowego z zastrzeżeniami – po podpisaniu protokołu 

potwierdzającego usunięcie wad nieistotnych albo 

1.3. po odstąpieniu przez Zamawiającego od Umowy oraz po wykonaniu przez Wykonawcę 

obowiązków wynikających z § 18 ust. 2 

2. Przekazanie zostanie stwierdzone protokołem zwrotu Placu Budowy. 

3. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do przekazania Placu Budowy w powyższym 

terminie Zamawiający uprawniony będzie do obciążenia Wykonawcy kosztami odpowiadającymi 

wysokości szkody, jaką Zamawiający poniósł w związku z nieprzekazaniem Placu Budowy w 

terminie, w szczególności wynagrodzeniem z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości, 

opłatami za zajęcia pasa drogowego itp.  

4. Postanowienia ust. 3 mają stosuje się także po odstąpieniu przez Zamawiającego od Umowy. 

 

§ 20.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed podpisaniem Umowy w 

wysokości stanowiącej 5% wynagrodzenia, określonego w § 11 ust. 1, tj.: 

.…...................................zł, słownie złotych: .................................................................................... 

w formie ..............................................................................................................................................  

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego, z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania Umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji.  

3. Zwrot zabezpieczenia nastąpi według poniższych zasad: 

3.1. kwota w wysokości 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy po 

protokolarnym odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy i usunięciu wad stwierdzonych w 

czasie odbioru,  

3.2. kwota w wysokości 30% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy po upływie 

okresu rękojmi oraz po usunięciu wad stwierdzonych w tym czasie,  

o ile zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie zostanie zaliczone na poczet prawnie 

uzasadnionych roszczeń Zamawiającego 

4. Zwrot odpowiedniej kwoty Zabezpieczenia Wykonawcy nastąpi odpowiednio w terminie 30 dni 

(dotyczy ust. 3 pkt 3.1) oraz 15 dni (dotyczy ust. 3 pkt 3.2.) od dnia otrzymania przez 

Zamawiającego dokumentów potwierdzających spełnienie przesłanek, o których mowa 

odpowiednio w ust. 3 pkt 3.1. lub 3.2.   

5. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w formie 

pieniężnej wraz z odsetkami wynikającymi z Umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek Wykonawcy. Zabezpieczenie złożone w formie innej niż pieniężna – 

Zamawiający zwróci poprzez przekazanie Wykonawcy oryginału dokumentu potwierdzającego 

wniesienie zabezpieczenia. 
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6. Jeżeli zabezpieczenie, które zostało wniesione w formie niepieniężnej, wygasałoby przed 

podpisaniem protokołu odbioru końcowego i przekazania inwestycji do eksploatacji bez 

zastrzeżeń lub zakończeniem okresu rękojmi, Wykonawca na 20 dni roboczych przed 

wygaśnięciem takiego zabezpieczenia ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu stosowny 

aneks lub nowe zabezpieczenie. Uchybienie temu obowiązkowi uprawnia Zamawiającego do 

skorzystania z zabezpieczenia, a w szczególności do zgłoszenia żądania zapłaty z gwarancji lub 

poręczenia pełnej kwoty na jaką opiewa zabezpieczenie lub naliczenia kary umownej z tytułu 

braku przedstawienia Zamawiającemu stosownego aneksu lub nowego zabezpieczenia. 

 

§ 21. Zmiany umowy 

 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku 

do treści oferty w następujących okolicznościach: 

2.1. zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu zamówienia; 

2.2. konieczności wykonania robót zamiennych, gdy: 

2.2.1. przyjęta w Dokumentacji technologia wykonania Robót jest niemożliwa do realizacji, w 

szczególności ze względu na istnienie warunków terenowych odbiegających od 

opisanych w Dokumentacji, w tym w związku z brakiem inwentaryzacji lub wadliwą 

inwentaryzacją obiektów budowlanych, lub inne nieprzewidziane w Dokumentacji 

przeszkody, zmiany w Dokumentacji wprowadzone przez właściwe organy w momencie 

przystąpienia lub po rozpoczęciu realizacji Umowy, zaprzestanie produkcji lub 

wycofanie z obrotu handlowego materiałów lub urządzeń określonych w Dokumentacji; 

2.2.2. wykonanie robót zamiennych jest konieczne do prawidłowej realizacji Umowy z 

przyczyn o charakterze technologicznym oraz nie powoduje rozszerzenia przedmiotu 

zamówienia w stosunku do przedmiotu określonego w SIWZ oraz wynikającego z treści 

Oferty, 

2.2.3. wystąpiła uzasadniona konieczność zwiększenia bezpieczeństwa realizacji Robót; 

2.3. rezygnacji z części Robót, jeżeli brak rezygnacji spowodowałby szkodę po stronie 

Zamawiającego lub rezygnacja wynikałaby z braku lub zmiany decyzji administracyjnych, 

lub warunków terenowych uniemożliwiających prowadzenie Robót a taka rezygnacja będzie 

niezbędna dla prawidłowej realizacji Umowy; wówczas skutkować będzie to także 

zmniejszeniem Wynagrodzenia o wartość niewykonanych Robót; 

2.4. z przyczyn niezależnych od Wykonawcy takich jak: 

2.4.1. znaleziska archeologiczne lub inne (np. uzbrojenie, niewybuchy, itp.) skutkujące 

wstrzymaniem Robót lub koniecznością wykonania robót dodatkowych nie ujętych w 

zamówieniu podstawowym; 

2.4.2. siła wyższa; 

2.4.3. wystąpienie w trakcie realizacji Umowy warunków terenowych odbiegających od 

przyjętych w Dokumentacji lub zmian w Dokumentacji wprowadzonych przez właściwe 

organy administracji państwowej lub samorządowej; wystąpienie w trakcie realizacji 

Umowy niezgodności stanu istniejącego z Dokumentacją wpływającej na możliwość 

realizacji Przedmiotu Umowy – w szczególności powodującej konieczność uzyskania 

decyzji o zmianie pozwolenia na budowę lub uzyskania zmiany innych decyzji/ zgód/ 

uzgodnień; 
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2.4.4. zawieszenie przez Zamawiającego wykonywania Robót - w szczególności w przypadku 

konieczności wykonania decyzji właściwych organów lub braku możliwości ich 

wykonania, kolizji z innymi inwestycjami oraz z przyczyn technologicznych. Jeżeli 

zawieszenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie przekroczy 3 miesięcy, 

Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia finansowe względem 

Zamawiającego; 

2.4.5. warunki pogodowe obiektywnie uniemożliwiające wykonanie Przedmiotu Umowy 

zgodnie z obowiązującymi normami; 

2.4.6. przedłużający się proces pozyskiwania niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy 

zgód, pozwoleń, zezwoleń, decyzji, postanowień, uzgodnień przekraczający terminy 

wskazane w aktualnie obowiązujących przepisach prawa lub przekraczający zwykłą 

miarę przyjętą dla danego typu czynności; 

2.5. konieczności wprowadzenia zmian wskutek zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie 

ulegnie wyłącznie wysokość podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto; 

2.6. niewykonania części Robót przez Wykonawcę, przy czym zmiana nastąpi poprzez obniżenie 

Wynagrodzenia o wartość Robót niewykonanych; 

2.7. wystąpienia w trakcie realizacji Umowy konieczności udzielenia zamówień dodatkowych lub 

udzielenia zamówień uzupełniających; 

2.8. zmiany technologii wykonania Robót w szczególności, gdy: 

2.8.1.  jest ona korzystna finansowo dla Zamawiającego, wpływa korzystnie na termin 

realizacji Robót lub jest niezbędna dla uniknięcia kolizji lub w sytuacji, gdy prowadzone 

Roboty wywierają niekorzystny wpływ na otoczenie 

2.8.2. w obrocie handlowym pojawią się nowe materiały lub urządzenia nowszej generacji 

pozwalające na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji przedmiotu umowy, 

2.8.3. zastosowanie przewidzianych w Dokumentacji rozwiązań, materiałów lub urządzeń 

groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 

2.9. w przypadku braku możliwości uzyskania zgody na zajęcie pasa drogowego w celu 

umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami ruchu 

drogowego lub prowadzenia robót od właściwych instytucji, urzędów; 

2.10. zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:  

2.10.1. przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy 

administracji decyzji, zezwoleń, itp.; 

2.10.2. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej,  

2.10.3. konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, 

którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy;  

2.10.4. konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup 

społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do 

jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy; 

2.11. zmiany technologiczne, w szczególności: 

2.11.1. niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, 

dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji 

lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;  
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2.11.2. pojawienie się na rynku, części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji 

pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji Przedmiotu Umowy lub 

kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy; 

2.11.3. pojawienie się nowszej technologii wykonania Przedmiotu Umowy pozwalającej 

na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub jej kosztów, jak również kosztów 

eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy; 

2.11.4. konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w ofercie, dokumentacji projektowej 

lub technicznej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy; 

2.11.5. konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego 

prawa. 

3. W okolicznościach, o których mowa w ust. 2, zmiany dotyczyć mogą:  

3.1. terminu wykonania umowy w przypadkach, o których mowa w pkt 2.1. – 2.4., .2.6 - 2.10 - o 

czas niezbędny do zakończenia wykonywania Przedmiotu Umowy lub jego części w sposób 

należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności; 

3.2. wynagrodzenia za wykonanie umowy w przypadkach, o których mowa w pkt 2.1., 2.3., 

2.4.3., 2.6, 2.8.,       

3.3. zakresu Robót w przypadkach, o których mowa w  pkt 2.1. - 2.4. 

4. Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wysokości wynagrodzenia 

w wypadku zmiany:  

4.1. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  

4.2. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

 jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

5. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian,  

o których mowa w ust. 4. 

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 4.1., wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zwiększenia 

wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących Umowę do wysokości zmienionego minimalnego 

wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu 

minimalnego wynagrodzenia. 

7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 4.2., wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany 

dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty 

netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących Umowę. 

8. Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 4. wymaga złożenia przez Wykonawcę wniosku  

o dokonanie zmiany wynagrodzenia oraz przedłożenia dokumentów potwierdzających zasadność 

wniosku. Wykonawca będzie zobowiązany wykazać wartość dodatkowych kosztów wykonania 

Umowy wynikających bezpośrednio ze zmiany przepisów prawnych, o których mowa w ust. 4. 

9. Zamawiający ma prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów 

potwierdzających zasadność wniosku, w  szczególności Zamawiający może żądać odpowiednio: 

9.1. pisemnego zestawienia wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 

realizujących przedmiot umowy, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim 
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wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części 

wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi; 

9.2. pisemnego zestawienia wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 

realizujących przedmiot umowy, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części 

finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni 

prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia 

odpowiadającej temu zakresowi. 

 

§ 22. Postanowienia końcowe 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji poufnych i do nie ujawniania 

ich jakimkolwiek podmiotom, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej, z wyjątkiem 

gdy otrzyma na to pisemną zgodę Zamawiającego lub gdy jest do tego zobowiązany na podstawie 

bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Obowiązek zachowania tajemnicy oznacza w 

szczególności, iż Wykonawca nie będzie przekazywać, ujawniać ani wykorzystywać informacji 

poufnych samodzielnie lub w stosunkach z jakąkolwiek osobą trzecią. Obowiązek zachowania w 

tajemnicy informacji poufnych nie jest ograniczony w czasie. 

2. Wykonawca nie może przenieść na jakąkolwiek osobę trzecią praw, a w tym wierzytelności 

wynikających z umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. Faktury wystawiane w toku realizacji niniejszej umowy przez Wykonawcę 

powinny zawierać oświadczenie, że przelew wierzytelności wynikających z niniejszej umowy 

wymaga zgody Zamawiającego. 

3. W przypadku niezgodności pomiędzy postanowieniami niniejszej umowy a postanowieniami 

załączników, stosuje się postanowienia niniejszej umowy. Niniejsza umowa stanowi całkowite i 

ostateczne porozumienie pomiędzy Stronami w zakresie wykonania przedmiotu umowy i 

zastępuje wszelkie poprzednie porozumienia pomiędzy Stronami w tym zakresie. 

4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć z umowy jest sąd powszechny 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a 

w szczególności Prawo Zamówień Publicznych, Prawo budowlane, Kodeks cywilny. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

7. Integralną część Umowy stanowią załączniki: 

Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy 

Załącznik nr 2 – Część I SIWZ (IDW) oraz Część III SIWZ (OPZ) 

…. 
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